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CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA PARA PRESTACAO
DOS SERVICOS DE ILUMINACAO
PUBLICA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE
FREITAS/BA, INCLUIDOS A INSTALACAO,
MELHORAMENTO, DESENVOLVIMENTO,
MODERNIZACAO, EXPANSAO,
EFICIENTIZACAO ENERGETICA,
OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Aos [e] dia do més de [] de [e], tendo de um lado o MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA,

neste ato representado por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servi¢os Urbanos,

representada por seu(sua) Secretario(a), Sr. Paulo de Souza Oliveira, doravante denominado PODER

CONCEDENTE, ¢ de outro lado, [®], Sociedade de Propoésito Especifico constituida especialmente

para a execucdo do presente Contrato de Concessdo Administrativa (“CONTRATO”), com endereco

a [e], [@]/[®], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [@], na forma dos seus ATOS CONSTITUTIVOS,

doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando que:

i. 0 PODER CONCEDENTE realizou procedimento licitatério de n° [e], na modalidade

de concorréncia plblica para delegacdo da prestacdo dos servicos de ILUMINACAO

PUBLICA no MUNICIPIO;

ii. por este regular procedimento licitatério, foi selecionado [e], constituido pelas

empresas [®],[®],[®] e [®], em conformidade com o ato publicado no Diério Oficial (“DO”)

pertinente do dia [e] de [®] de [®]; e

iii. na forma que dispde o EDITAL, o vencedor da aludida concorréncia publica,

constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura do

CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera

regido pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
1 LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 A CONCESSAO ser4 regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, pela
Lei Municipal n° 1.092/2019, pela LEI FEDERAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
pela LEI FEDERAL DE LICITACOES, e demais normas vigentes sobre a matéria.

2 INTERPRETACAO

2.1  Em caso de divergéncia entre as normas previstas na LEGISLACAO APLICAVEL, no
EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecera o seguinte:

i em primeiro lugar, as normas legais vigentes a época da publicacdo do EDITAL;

ii. em segundo lugar, as normas do CONTRATO e as DEFINICOES DO EDITAL E DO
CONTRATO;

iii. em terceiro lugar, normas dos ANEXOS do CONTRATO, a excecdo do ANEXO 1;
iv. em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL.

2.1.1 Em caso de divergéncia entre 0s ANEXQOS, prevalecerdo aqueles elaborados pelo
PODER CONCEDENTE e, em caso de divergéncia entre ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE, prevalecera aguele de data mais recente.

2.1.2 Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONARIA e expressamente aprovados pelo
PODER CONCEDENTE serdo equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE para os fins da Subclausula 2.1.1.

2.2 Os titulos atribuidos aos Capitulos, Clausulas e Subclausulas do CONTRATO e dos ANEXOS
servem apenas como referéncia e ndo devem ser considerados para efeitos de interpretacdo das

disposicdes contidas nos correspondentes Capitulos, Clausulas e Subclausulas.

2.3 Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretacdo do
CONTRATO:

i as definicdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e

plural; e

ii. referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteracGes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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3 ANEXOS
3.1 Para todos os fins, integram 0 CONTRATO os seguintes ANEXOS:
i ANEXO 1 - EDITAL;
ii. ANEXO 2 — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
iii. ANEXO 3 — PROPOSTA COMERCIAL,;
iv. ANEXO 4 — CADERNO DE ENCARGOS;
V. ANEXO 5 — DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;
Vi. ANEXO 6 — SISTEMA DE MENSURAC}AO DE DESEMPENHO;
vii. ANEXO 7 — MECANISMO DE PAGAMENTO;
viii.  ANEXO 8 - CONTRATO COM A INSTITUI(;AO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

iX. ANEXO 9 — DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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CAPITULO Il —-ELEMENTOS DA CONCESSAO
4 OBJETO

4.1 O objeto do CONTRATO ¢ a delegagdo, por meio de concessdo administrativa, da prestacao
dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidos a instalagio, melhoramento,
desenvolvimento, modernizagdo, expansédo, eficientizacdo energética, operacdo e manutencdo do
conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, nela incluidos todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados dentro dos
limites territoriais do MUNICIPIO, de acordo com 0 CONTRATO e seus ANEXOS.

4.2 Compdem o objeto do presente CONTRATO, as seguintes atividades:

i instalacdo, desenvolvimento, expansdo e modernizacdo: elaboracdo dos planos,
projetos, aquisicao de equipamentos e execucao das obras e servicos necessarios a atualizacao,
adequacio e expansdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, para
atendimento das obrigacdes, especificacdes e pardmetros de qualidade previstos neste
CONTRATO e ANEXOS, incluida a implantagio de SISTEMA DE TELEGESTAO na forma
prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

ii. eficientizacdo energética: elaboracao dos planos, projetos, aquisicao de equipamentos
e execucdo das obras e servicos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA
necessarios ao atendimento das metas de reducdo da carga instalada previstos no CADERNO
DE ENCARGOS; e

iii. operacdo e manutencdo: atividades operacionais e de MANUTENCAO
PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA para atendimento das especificacbes e pardmetros de
qualidade previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

4.3 O objeto acima serd implementado observando as seguintes FASES:
i. FASE 0 — Preliminar;
ii. FASE | — Transi¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,;

iii.  FASE Il - MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGCAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA; e

iv. FASE |1l — Operacio DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

Pégina 9 de 124



5 PRAZOS

5.1 O presente CONTRATO tera prazo de 18 (dezoito) anos, contados a partir da DATA DE
EFICACIA.

5.2 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser alterado para fins de recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro, nos termos da Subclausula 43.9.1.i, hipétese em que a eventual extensdo do
prazo nao sera considerada como prorrogacdo do CONTRATO e ndo dependera da observancia das

condic¢des dispostas nas Subclausulas seguintes para sua adogao.

5.3 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser prorrogado, nos termos e condicdes da LEI
FEDERAL DE PPP e de mais normas vigentes.

5.4 A prorrogacdo ndo configura um direito liquido e certo da CONCESSIONARIA e ocorrera

com base, exclusivamente, na deciséo discricionaria do PODER CONCEDENTE.

55 A prorrogagio do PRAZO DA CONCESSAO dependera do atendimento das seguintes

condicdes:

i. alcance, pela CONCESSIONARIA, do patamar igual ou maior a 0,90 (zero virgula
noventa) no INDICE DE DESEMPENHO GERAL, em pelo menos dois tercos do total de
RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES emitidos;

ii. a CONCESSIONARIA ndo deve encontrar-se submetida a processo administrativo
para decretacdo da caducidade da CONCESSAO.

5.6 Observados os requisitos de que trata a Subclausula 5.5 e caso exista interesse do PODER
CONCEDENTE em avaliar a conveniéncia e a oportunidade da prorrogacdo, podera o PODER
CONCEDENTE convocar a CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
meses do advento do termo final original do CONTRATO, para a realizagdo de estudos e

levantamentos destinados a delimitar as obrigaces das PARTES.

5.6.1 A manifestagdo de interesse pela prorrogacdo por qualquer uma das PARTES néo
exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de elaborar PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

5.7 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da convocacio, a CONCESSIONARIA
devera manifestar seu interesse em realizar os estudos e levantamentos a que se refere a Subclausula

5.6 ou indicar expressamente seu desinteresse.

5.7.1 A auséncia de resposta da CONCESSIONARIA no prazo assinalado na Subclausula
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anterior equivalera a declaracéo de desinteresse pela prorrogacao.

5.8 Confirmado o interesse mutuo das PARTES, cabera 8 CONCESSIONARIA, em até 6 (seis)
meses, formular e apresentar a0 PODER CONCEDENTE proposta de nova contraprestacdo mensal,

fundamentada em estudos e analises que contemplem, no minimo, a atualizacéo do(s):
i. CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. PLANO DE MODERNIZACAO e PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO,
refletindo as alteraces no CONTRATO e seus ANEXOS;

iii. fluxo de caixa da CONCESSAO, com periodicidade mensal, durante a prorrogagéo,
que considere as projecdes de todas as entradas e saidas de caixa da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, determinadas a partir de informacdes publicas ou de parametros

adotados por empresas do setor.

5.8.1 O fluxo de caixa mencionado na Subclausula 5.8.iii deve retornar valor presente liquido
igual a 0 (zero), considerando a TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL.

5.9 O PODER CONCEDENTE devera examinar a proposta da CONCESSIONARIA e, se for o
caso, solicitar informacGes adicionais, devendo, no prazo de 3 (trés) meses, indicar se concorda com

seu conteldo ou apresentar sugestdes, correcdes ou propor parametros distintos dos apresentados.

5.9.1 O PODER CONCEDENTE podera se valer do apoio de terceiros para exame da
proposta da CONCESSIONARIA, devendo os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas

por estes ser encartados ao processo de prorrogagao.

5.9.2 Caso 0o PODER CONCEDENTE néo se manifeste no prazo assinalado na Subclausula

5.9, entende-se que ndo ha interesse na prorrogacao.

5.10 As reunibes, negociacGes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

prorrogacao deverao ser devidamente registradas.

5.11  Ultimada a anélise dos estudos e levantamentos apresentados pela CONCESSIONARIA na
forma da Subclausula 5.9, o PODER CONCEDENTE elaborara e submetera minuta de termo aditivo
para a prorrogacdo a audiéncia publica e a consulta publica, observadas, nessa Ultima hipotese, as
regras de divulgacéo definidas no art. 10, VI da LEI FEDERAL DE PPP.

5.11.1Finalizadas a audiéncia publica e a consulta publica, 0 PODER CONCEDENTE
promovera, se for o caso, a incorporacédo das sugestdes entendidas como pertinentes e decidira

a respeito da conveniéncia e da oportunidade da prorrogacéo.
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5.12 A decisio do PODER CONCEDENTE quanto & prorrogacdo do PRAZO DA CONCESSAO
é discricionaria, mantida a sua prerrogativa de optar por outros modelos de prestacdo dos SERVICOS
ou pela realizagdo de nova licitagdo, mesmo apos a realizacdo da consulta e audiéncia publica a que

se refere a Subclausula.

5.12.1Em nenhuma hipétese a CONCESSIONARIA fara jus & indenizacdo pelos gastos
incorridos na realizagdo dos estudos e levantamentos em questdo, ainda que a decisdo do
PODER CONCEDENTE seja pela recusa em relagdo a prorrogacdo do PRAZO DA
CONCESSAO.

5.13  Confirmada a conveniéncia e a oportunidade da prorrogacéo pelo PODER CONCEDENTE,
sera ela formalizada por meio de acordo entre as PARTES, na forma de instrumento aditivo ao
CONTRATO, que devera ser assinado previamente ao advento do termo final do prazo original da
CONCESSAO.

6 CONDICOES PREVIAS PARA EFICACIA DO CONTRATO

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de sua publicagdo no PORTAL
NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, E de seu extrato no DO, as PARTES dardo inicio as
providéncias necessarias para a configuracdo da DATA DE EFICACIA.

6.2 O presente CONTRATO devera observar as formalidades previstas na legislacdo aplicavel
para se tornar vigente e eficaz, considerando adicionalmente os eventos das Subclausulas abaixo para
configuracdo da DATA DE EFICACIA, quais sejam:

i a contratacdo da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pelo PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
CONTRATO, observados os termos e condicdes do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA; e

ii. a contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela Concessionaria, no prazo
méaximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, observado os termos e
condicOes das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

6.3 A DATA DE EFICACIA somente estara configurada, para fins deste CONTRATO, ap6s a

realizacdo de todas as condig¢Oes descritas nas Subclausula 6.2.

6.3.1 Cada uma das PARTES devera comunicar a outra, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
sobre a celebragdo do contrato sob sua respectiva responsabilidade, indicados na Subclausula
6.2.
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6.3.2 A contagem do PRAZO DA CONCESSAO considerara como termo inicial a data de
assinatura do contrato que for celebrado por ultimo.

6.4 A partir da configuracdo da DATA DE EFICACIA, sera considerada como automaticamente
emitida a ORDEM INICIAL DE SERVICOS, iniciando-se o prazo da FASE 0 e a contagem do
PRAZO DA CONCESSAO.

6.5 A partir da DATA DE EFICACIA, ser4 iniciado o processo de formago do SALDO MINIMO
DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, conforme definido no
CONTRATO COM A INSTITUI(;AO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

7 VALOR DO CONTRATO

7.1 O VALOR DO CONTRATO é de R$ [e] ([®] reais), tendo como referéncia a DATA BASE,
que corresponde ao somatorio das receitas totais projetadas paraa CONCESSAO, a pre¢os constantes,
com base no valor a ser percebido pelo pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA.

7.1.1 O valor contemplado na Subclausula acima tem efeito meramente indicativo, nédo
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicéo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

8 BENS VINCULADOS
8.1 Sdo BENS VINCULADOS aqueles que:

i. pertencam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administracdo indireta e sejam
cedidos para a CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE aprovado pelas PARTES
na forma deste CONTRATO;

ii. pertencam 8 CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o

objetivo de executar o presente CONTRATO.

8.2 Para efeito do CONTRATO, ndo serdo considerados BENS REVERSIVEIS os BENS
VINCULADOS de uso administrativo ou ndo essenciais a prestacdo dos SERVICOS, utilizados na
execugdo do CONTRATO.

8.21 Os BENS VINCULADOS utilizados para execucdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS ndo serdo considerados BENS REVERSIVEIS e sua eventual
transferéncia ao PODER CONCEDENTE devera observar o disposto na Subclausula 27.4.

8.3 Pertencerdo a0 PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,
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benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagio aos BENS REVERSIVEIS,
incluido o historico de informagdes registrado durante o periodo da CONCESSAO, a infraestrutura de

apoio, e as solucGes operacionais relacionadas a aplicativos, programas e sistemas.

8.4 A CONCESSIONARIA respondera pela posse, guarda, manutenco e vigilancia de todos os
BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentagéo vigente.

8.4.1 A CONCESSIONARIA utilizara os BENS VINCULADOS exclusivamente para
executar o objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

8.42 A CONCESSIONARIA deve efetuar a MANUTENGAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL dos BENS VINCULADOQS, de modo a
conserva-los em condic¢des adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas
relativas a salde, seguranca, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros

pardmetros essenciais a sua boa utilizagéo.

8.5 O PODER CONCEDENTE podera fazer uso da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, compreendida no conceito de BENS VINCULADOS, para finalidades no previstas neste
CONTRATO, desde que o referido uso ndo comprometa as atividades regulares da
CONCESSIONARIA e os 6nus econdmicos decorrentes dessa utilizacdo excepcional sejam arcados
pelo proprio PODER CONCEDENTE, observados ainda os limites definidos na Clausula 27.

8.6 O PODER CONCEDENTE podera vistoriar os BENS VINCULADOS, inclusive os BENS
REVERSIVEIS.

8.6.1 O PODER CONCEDENTE podera, ainda, nos termos do art. 5°, X da LEl FEDERAL
DE PPP, reter os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA mediante a
notificacdo prévia ao parceiro privado, no valor necessario para reparar as irregularidades
eventualmente detectadas nos BENS REVERSIVEIS, desde que o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tenha confirmado a existéncia de irregularidades e o valor necessario a sua
reparacéo.

8.7 E permitida a alienagdo, substituicdo, descarte ou transferéncia de posse dos BENS
VINCULADOS, desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a
sua imediata substituicdo, conforme condi¢des previstas no CADERNO DE ENCARGOS.

8.8 Os componentes que tenham sido substituidos por outros durante a MODERNIZACAO e
EFICIENTIZACAO serfo considerados como automaticamente desafetados a partir de sua retirada da
REDE DE ILUMINAGCAO PUBLICA, sendo facultado & CONCESSIONARIA a opcéo pela sua
destinagdo  final ambientalmente adequada, observadas as DIRETRIZES MINIMAS
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SOCIOAMBIENTAIS ou pela sua alienacgdo a terceiros, independentemente de nova autorizacdo do
PODER CONCEDENTE.

8.8.1 As receitas decorrentes da eventual alienacdo dos componentes referidos na
Subclausula anterior serdo apropriadas integralmente pela CONCESSIONARIA.

8.9  E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia.

8.10  Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente sua vinculacio aos SERVICOS.

8.11 Os BENS REVERSIVEIS pertencentes 8 CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos ou
construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados
e depreciados durante o PRAZO DA CONCESSAO.
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CAPITULO Ill - DIREITOS E OBRIGAGCOES DAS PARTES

9

9.1

LICENCAS E AUTORIZACOES

A CONCESSIONARIA devera obter todas as licencgas, autorizacdes e alvaras necessarios a

plena execucio do objeto da CONCESSAO, em especial as indicadas nas DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTALIS, bem como devera arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos.

9.2

O PODER CONCEDENTE devera envidar todos os esforcos para que, uma vez entregues 0s

pedidos para a obtenc¢do das licencas, autorizacdes e alvaras, sejam analisados e expedidos no prazo

maximo estabelecido na lei ou, na falta desta, naquele estabelecido pelas autoridades competentes.

10 RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1

10.2

Responsabilidades do MUNICIPIO perante a EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1.10 MUNICIPIO serd responsavel pela celebracio do CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA e pelo pagamento

da respectiva fatura.

10.1.20 MUNICIPIO sera responsavel pelo pagamento de eventual remuneracdo cobrada
pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao processo de arrecadacao da CIP.

10.1.30 pagamento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica e de
eventual remuneracdo referente ao processo de arrecadacdo deverd ocorrer conforme
estabelecido no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

Responsabilidades da CONCESSIONARIA junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.2.1 A CONCESSIONARIA desempenhara junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA todas as
acdes necessérias para execucdo dos SERVICOS e para a consecucdo das finalidades da
CONCESSAO, em especial:

i. 0 exercicio de prerrogativas previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e eventuais outros instrumentos, necessarios para o0 acesso a rede de
distribuicdo e para o desenvolvimento, modernizacdo, expansdo, eficientizagdo
energética, instalacdo, operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

ii. a apresentacdo de projetos de ILUMINACAO PUBLICA e demais documentos
necessarios para obtencdo de aprovagdes da EMPRESA DISTRIBUIDORA,;
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iii. proceder a solicitacdo de atualizacdo da base de dados ou do cadastro da EMPRESA
DE DISTRIBUIDORA sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA existentes e
suas caracteristicas a fim de, sobretudo, atualizar as informacBes necessarias a
mensuracgdo e ao faturamento da energia elétrica consumida pela REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv. as providéncias para aprovacdo de medi¢do do consumo de energia elétrica através
do SISTEMA DE TELEGESTAO, incluindo eventuais homologagdes e aprovacdes
junto aos 6rgdos pertinentes, conforme legislacdo e normas vigentes da ANEEL e
INMETRO;

v. as providéncias para a alteracdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, em atencdo ao disposto neste CONTRATO, incluindo, mas ndo se
limitando, providéncias para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e
EXPANSAO;

vi. as providéncias para alteracdo da carga instalada e potencial de perda dos
equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA:

vii.a apresentacdo de estudos e projetos técnicos, bem como a solicitacdo de

providéncias necessarias a redu¢do do tempo a ser considerado para consumo diério; e
viii. quaisquer outras medidas que visem a reducdo do consumo de energia.

10.2.2No desempenho das competéncias a que se refere a Subclausula 10.2.1, a
CONCESSIONARIA devera apresentar projetos adequados, assumir a responsabilidade
técnica e civil pelas intervencdes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ou
na rede de distribuicdo de energia elétrica, garantindo, com isso, a adequada prestacdo dos
SERVICOS e o atendimento das especificacdes e dos pardmetros de qualidade previstos neste
CONTRATO e nos ANEXOS.

10.2.3 A CONCESSIONARIA devera desonerar e manter indene 0 PODER CONCEDENTE
de qualquer responsabilizacdo decorrente do exercicio dos poderes e das obrigacGes cedidas

na forma desta Clausula.

10.2.4A CONCESSIONARIA devera observar a norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA especifica sobre ILUMINACAO PUBLICA para execugdo dos
SERVICOS, em especial quanto a:

i. definicdo de padrdes técnicos para conexdo e materiais apliciveis, observando,
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quando for o caso, os parametros estabelecidos no CONTRATO quando estes forem

mais rigidos;
ii. procedimentos de conex&o e responsabilidades;

iii. procedimentos para intervenc6es programadas, de urgéncia e emergéncia no sistema
de ILUMINACAO PUBLICA que afetem a rede de distribuicio de energia elétrica;

iv. procedimentos para reestabelecimento do sistema de ILUMINACAO PUBLICA em
caso de intervencdo na rede de distribuicdo de energia elétrica, incluindo casos de

substituicdo de postes e estruturas;

v. procedimentos para inspec¢do e correcao de deficiéncia técnica ou de seguranca que
oferecam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou de
ILUMINACAO PUBLICA;

vi. normas, equipamentos e procedimentos de seguranga;
vii. procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes;

viii. procedimentos para a apresentagdo de projetos de ILUMINACAO PUBLICA,

incluindo as hipdteses e o limite de aumento da carga instalada para dispensa de projeto;

ix. informacBes para a atualizacdo dos circuitos e PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA no sistema de informacao geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA,; e

X. requisitos para integracéo dos sistemas de gestdo de ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.5A CONCESSIONARIA devera encaminhar 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA as
informagbes das novas instalagbes e intervencdes realizadas na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, a fim de proporcionar a adequacgio cadastral para que seja

possivel haver a medi¢do de consumo e o faturamento de energia elétrica.

10.2.6 A CONCESSIONARIA permitira que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso esta
solicite, realize visitas técnicas para verificagdo das instalagdes e intervencfes promovidas na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.7 A CONCESSIONARIA podera acordar com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde
que com aprovagdo prévia do PODER CONCEDENTE, pardmetros que assegurem a
compatibilidade dos cadastros mantidos pela CONCESSIONARIA com o sistema de
informacdo geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA a respeito dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.
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10.3

10.2.8Todos o0s documentos, estudos e solicitagbes a serem emitidos pela
CONCESSIONARIA para atender exigéncias ou fundamentar solicitagbes no ambito da
relacdo com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e da legislagéo vigente, deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, para
ciéncia, no prazo de 10 (dez) dias de sua emisséo.

10.2.9 A CONCESSIONARIA devera considerar como néo onerosa a instalacio dos ativos
destinados a prestagio dos SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA em infraestrutura de
propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais como bragos e suportes de fixacdo das

lumindrias e os circuitos exclusivos.

10.2.9.1No caso da necessidade da instalagdo de outros ativos ndo contemplados na
Subclausula anterior, em especial para o desenvolvimento de ATIVIDADES
RELACIONADAS, em infraestrutura de propriedade da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, devem ser observados o0s procedimentos previstos ha

regulamentacao em vigor sobre o tema.
Outorga de poderes 8 CONCESSIONARIA

10.3.1 O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga 8 CONCESSIONARIA os poderes
para, em nome proprio, atuar junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA e aos demais 6rgdos e
entidades competentes, a fim de apresentar pedidos, requerer autorizacGes, realizar
manifestacbes, bem como apresentar documentos técnicos e informagdes, além do exercicio
de outras medidas e prerrogativas inerentes e necessarias a plena execucdo dos SERVICOS,

em especial as atividades indicadas na Subclausula 10.2.1.

10.3.2Caso se mostre imprescindivel, devera o PODER CONCEDENTE providenciar
especifica e expressa cessdo de poderes em favor da CONCESSIONARIA para atuagdo, em
nome proprio, junto aos 6rgdos e entidades competentes, além daqueles ja concedidos na

Subcléusula 10.3.1, a fim de propiciar a execugdo dos SERVICOS.

10.3.3Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o0 PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para
reverter tal situacdo, inclusive judiciais, se for o caso, sem prejuizo de eventuais medidas
cabiveis a serem tomadas pela propria CONCESSIONARIA, que também devera zelar pela

manutencao e pelo exercicio das prerrogativas recebidas nos termos deste CONTRATO.

10.3.4Devera 0 PODER CONCEDENTE envidar seus melhores esforcos para apoiar e
interceder em favor dos pleitos da CONCESSIONARIA formulados perante a EMPRESA
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DISTRIBUIDORA e demais 6rgédos ou entidades competentes.
11 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

11.1 A CONCESSIONARIA devera observar os pardmetros definidos no ANEXO DE
DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS na prestacdo de SERVICOS, em especial para a
elaboracdo do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL e dos PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, parte integrante do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, conforme
disposto no CADERNO DE ENCARGOS.

11.2 A CONCESSIONARIA devera atuar de forma a preservar 0 meio ambiente e as pessoas
(trabalhadores e comunidades) afetadas pela prestacdo dos SERVICOS, nos termos do CONTRATO
e seus ANEXOS, observados os PADROES DE DESEMPENHO sobre sustentabilidade

socioambiental aplicaveis.

11.3 Os PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL deverdo identificar, avaliar os riscos
e impactos socioambientais associados a cada atividade, promover seu acompanhamento e revisao ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO; e propor medidas preventivas, de reducdo, compensacio,

controle e monitoramento de impactos relacionados aos riscos identificados.

114 A CONCESSIONARIA devera cumprir os PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, os quais serdo monitorados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio
do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL.

11.4.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE poderé apresentar ao PODER CONCEDENTE
propostas de acBes corretivas em caso de inadimplemento das obrigacGes previstas pelo
ANEXO DE DIRETRIZES MINIMAS SOCIAMBIENTAIS.

12 DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A responsabilidade pelos custos, indenizagdes e atos executorios, incluindo a emissdo da
declaragdo de utilidade publica, relativos as desapropriacfes, servidfes e limitagcbes administrativas
necessarias a prestacdo dos SERVICOS serd do PODER CONCEDENTE.

13 FASE 0- PRELIMINAR

13.1 A FASE 0, envolvendo a preparacdo para assuncdo dos SERVICOS, devera perdurar pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, podendo

ser prorrogada a critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

13.2  Sera condigdo precedente para inicio da FASE |, a emisséo, conforme procedimentos previstos
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pelo CADERNO DE ENCARGOS, dos respectivos TERMOS DE ACEITE referentes ao:
i. PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;
ii. CADASTRO BASE; e
iii. DA OPERACAO.

13.2.1 A CONCESSIONARIA poderé antecipar o inicio da FASE | por meio da apresentacéo
antecipada dos planos e do CADASTRO BASE a que se refere a Subclausula anterior.

13.3  Emitidos os TERMOS DE ACEITE descritos na Subclausula 13.2, 0o PODER CONCEDENTE
deveré adotar todas as medidas necessérias a assungdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA,
em especial a transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, do TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS.

13.3.1Para permitir a assuncio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE devera providenciar o encerramento dos contratos firmados com terceiros,
relacionados com a manutencao e operacdo ou com a modernizacdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os

encargos, responsabilidades e dnus decorrentes.

13.3.2 Desde que a CONCESSIONARIA tenha cumprido as suas obrigacdes correspondentes
a FASE 0, caso o PODER CONCEDENTE nédo emita o TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, a CONCESSIONARIA fara jus a
prorrogacao do prazo da FASE 0 e, consequentemente do PRAZO DA CONCESSAO, e, caso
0 atraso do PODER CONCEDENTE perdure por prazo superior a 2 (dois) meses, contados do
prazo para o término da FASE 0, a CONCESSIONARIA faréa jus a medidas de recomposicio
do equilibrio econémico-financeiro, conforme MECANISMO DE PAGAMENTO.

13.4  Ap0s a assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA
DOS BENS, dar-se-a inicio & FASE |, em que a CONCESSIONARIA assumira a prestagio dos
SERVICOS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em
seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigagdes e especificacdes
deste CONTRATO e seus ANEXOS.

14 FASE | - TRANSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

14.1  No 1° (primeiro) dia contado do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA assumiré toda a
operagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em
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seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificacdes
deste  CONTRATO e seus ANEXOS, passando a receber, mensalmente, o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

14.2 A FASE | ter4 duracdo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, podendo ser prorrogada a
critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

14.3  Sera condicgdo precedente para a o inicio da FASE Il a emissdo do TERMO DE ACEITE do
PLANO DE MODERNIZACAO, conforme procedimentos previstos pelo CADERNO DE
ENCARGOS.

14.4 A CONCESSIONARIA poderé antecipar o inicio da FASE Il por meio da apresentacio
antecipada do PLANO DE MODERNIZACAO a que se refere a Subclausula anterior.

15 FASE 1l — MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA

15.1  Apds o cumprimento das atividades previstas para a FASE | e transcorrido o prazo previsto
na Subclausula 14.2, a CONCESSIONARIA dard inicio a execucdo dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no PLANO DE MODERNIZACAO.

15.1.1 A CONCESSIONARIA podera antecipar a execucdo dos MARCOS DA
CONCESSAO, devendo, nesse caso, serem observadas as regras de remuneracéo definidas no
MECANISMO DE PAGAMENTO.

15.2  Apds a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para 0s MARCOS DA
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE emitirai o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16 FASE 111 - OPERACAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

16.1  Apds o término da FASE Il, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, ser4 iniciada
a FASE Ill, que perdurara até o término deste CONTRATO.

16.2 A CONCESSIONARIA devera observar o CADERNO DE ENCARGOS e o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO por todo 0 PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que
necessario, as atualizacGes necessarias em virtude de alteragBes supervenientes nas condi¢des da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sempre de acordo com as disposicdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS.
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17 EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

17.1 Durante todo o0 PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as
solicitagdes do PODER CONCEDENTE para execucio de SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observadas os prazos e condigdes previstos no
CADERNO DE ENCARGOS.

18 DEVER DE ATUALIDADE, INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS
PARAMETROS TECNICOS

18.1 A CONCESSIONARIA deverad observar, na prestacio dos SERVICOS, o dever de
permanente atualidade tecnoldgica e atendimento aos parametros técnicos estabelecidos neste
CONTRATO e seus ANEXOS.

18.1.1 Entende-se por servicos prestados com atualidade tecnoldgica aqueles caracterizados
pela preservacdo da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das instalacfes, que,

permanentemente, acompanhem o desenvolvimento tecnol6gico, diante da:
i. obsolescéncia dos bens da CONCESSAOQ;

ii. necessidade de cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS;

iii. necessidade de assegurar o funcionamento, melhoria e expansdo dos SERVICOS;

ou
iv. oportunidade de reducédo de custos para 0 PODER CONCEDENTE.

18.1.2 A CONCESSIONARIA devera levar em consideracdo a vida util dos bens da
CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando
necessario, proceder & sua substituicdo por outros bens e equipamentos que apresentem

condigdes de operacéo e funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.

18.1.3Ser4 caracterizada a obsolescéncia tecnoldgica dos bens da CONCESSAO quando
constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSAO, a perda relevante de suas funcdes
iniciais ou, ainda, sua incapacidade para atender aos INDICES DE DESEMPENHO GERAL
e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

18.1.3.1Exclui-se do disposto na Subclausula acima, a hip6tese de ma conservagéo ou
auséncia de manutencdo, pela CONCESSIONARIA, dos bens da CONCESSAO,

regendo-se tais situacdes pelas regras especificas previstas neste CONTRATO e seus

Pégina 23 de 124



ANEXOS.

18.2 O disposto na Subclausula 18.1 deste CONTRATO ndo se confunde com a possibilidade de
incorporacédo de inovagdes tecnoldgicas ou de alteracdes nos parametros técnicos.

18.2.1 Sao consideradas inovagdes tecnoldgicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias
que, & época de sua eventual adogdo e incorporaco pela CONCESSIONARIA, constituam o
estado da arte tecnoldgica e ndo tenham uso difundido; e cuja utilizacdo, ndo obstante tenha
potencial de proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no ambito da CONCESSAO,
seja prescindivel para o atendimento do INDICE DE DESEMPENHO GERAL e demais
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

18.2.2Sa0 considerados parametros técnicos, para os fins do CONTRATO, os parametros
exigidos no CADERNO DE ENCARGOS, DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS
e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e aqueles decorrentes de normas

técnicas em vigor no momento da contratacdo, em especial, a Norma ABNT NBR 5101:2018.

18.3 A eventual solicitacdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporacdo de inovacao

tecnoldgica deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES.

18.3.1Na hipédtese prevista na Subclausulal8.318.3, o0 PODER CONCEDENTE devera
atualizar o CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, de modo a contemplar as melhorias de performance relacionadas a

respectiva incorporacgdo da inovacao tecnolégica.

18.4  Para incorporacdo de inovacdes tecnoldgicas e/ou alteracbes nos parametros técnicos, sem
prévia solicitagdo do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd obter prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar 0s projetos e 0s
equipamentos para 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este verifique a sua adequacédo
as especificacdes constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de

continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a prestacdo dos SERVICOS.

18.4.10s procedimentos para aprovacdo dos projetos executivos e emissdo dos
correspondentes TERMOS DE ACEITE serdo os mesmos previstos no CADERNO DE
ENCARGOS previstos para 0s MARCOS DA CONCESSAO.

19 RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

19.1 Durante 0 PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA é responsavel pela execugdo

dos SERVICOS, observando as diretrizes, especificacbes e pardmetros de qualidade minimos
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previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforgos
para otimizar a gest&o dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS,

preservando o meio-ambiente.

19.2 A CONCESSIONARIA devera cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOQOS, incluindo, mas ndo se limitando, no CADERNO DE ENCARGOS e nas DIRETRIZES
MINIMAS SOCIOAMIENTAIS, bem como:

i cumprir as obrigagdes previstas no PLANO DE MODERNIZACAO, PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO e PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL;

ii. responder perante 0 PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na

legislacdo aplicavel, inclusive pelos servicos subcontratados;

iii. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinacBes judiciais, para satisfacdo de obrigacdes originalmente imputaveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA;

iv. informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de
qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo;

V. acompanhar e assessorar 0 PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para
tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em
temas aderentes ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

Vi. observar, nas contratagOes de pessoal, a legislagdo trabalhista vigente, notadamente as
leis especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributérios, fiscais, bem como os

acordos, convencoes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

vii. cumprir, rigorosamente, as normas de engenharia de seguranga e medicina do
trabalho, de acordo com a legislagdo vigente, e sempre visando a prevencao de acidentes no

trabalho;

viii.  fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de

Protecdo Individual e Coletivo - EPIs e EPCs, necessarios para o desempenho de suas
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atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, 0s
comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

iX. assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora, as
dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA para fiscalizag&o da higienizagio e do integral

cumprimento das normas referentes a seguranca do trabalho;

X. responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como érgaos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana), concessionarias de servigos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo,
telecomunicagdes) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar
interferéncias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando o correto

desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

Xi. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para

aprendiz.

19.3 A aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalacGes
apresentados ndo exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela
adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigacGes

contratuais, regulamentares e legais.
20 OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

20.1 O PODER CONCEDENTE devera auxiliar a CONCESSIONARIA na prestacdo dos
SERVICQOS, envidando seus melhores esforcos e intervindo junto as autoridades competentes sempre
gue julgar necessario ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades

descritas nas Subclausulas subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

i disponibilizar 8 CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais de
sua posse relacionados a REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA:;

ii. interceder junto as concessionarias, permissionarias ou autorizatarias que atuem na
AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execucio dos SERVICOS;

iii. proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais
gue estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados o0s

equipamentos destinados a execucdo dos SERVICOS;
iv. informar 8 CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, acerca
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de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que possam
interferir no objeto do CONTRATO ou na prestacgio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

V. orientar e prestar informacGes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para a
execucdo dos SERVICOS;

Vi. realizar, com o auxilio da CONCESSIONARIA, que atuarda na qualidade de
interveniente-anuente, a contratacdo da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA nos
termos deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUIQAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA;

vii. envidar todos os esforcos necesséarios para auxiliar a CONCESSIONARIA na
integracdo dos CANAIS DE ATENDIMENTO;

viii.  dar publicidade, mediante publicacdo de decreto, portaria ou qualquer outro ato
normativo que entenda pertinente, as normas para instalacdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA por LOTEADORES, contendo diretrizes, procedimentos e especificacdes técnicas
dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA,;

iX. atuar, juntamente com a CONCESSIONARIA, no gerenciamento de riscos dos

seguros exigidos pela Subclausula 26.10;

X. indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do
CONTRATO.

21 CONTRATACAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

21.1  Paraaexecucdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados, podendo
ainda contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou
complementares aos SERVICOS, bem como a implementacéo de ATIVIDADES RELACIONADAS.

21.2  Os empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter capacidade

técnica compativel com as melhores préaticas para 0 desempenho de suas atividades.

21.3  Seré vedada a contratagdo de terceiros, pessoa fisica ou juridica, se eles ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente publico que desempenhe fungdo na gestdo do
contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.
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21.4 A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados, ou
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE e a

terceiros.

21.5 A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em
relacdo a qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, terceiros

com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

21.5.1 A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE indene em relacdo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com 0s quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em funcdo das ocorréncias

descritas na Subclausula 21.5.

21.6 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo podera ser alegado pela CONCESSIONARIA para se eximir do cumprimento total ou
parcial de suas obrigacdes decorrentes da CONCESSAQ, ou justificar qualquer atraso ou modificacio

nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacdo do PODER CONCEDENTE.

21.7 A CONCESSIONARIA devera manter o profissional com experiéncia de servicos de operagéo
e manutencdo preventiva e corretiva, nos termos exigidos pelo EDITAL durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO.

21.7.1 A substituicdo do profissional mencionado na Subclausula anterior dependera de prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE e da comprovacao de que o sucessor possui qualificacdo

técnica igual ou superior a exigida pelo EDITAL.
22 PRESTACAO DE INFORMACOES

22.1  Sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislacéo aplicavel,
a CONCESSIONARIA obriga-se a:

i dar conhecimento imediato a0 PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que
altere 0 normal desenvolvimento da CONCESSAOQ, ou que, de algum modo, interrompa a
correta execugdo dos SERVICOS;

ii. fornecer informacdes, noticias e documentos no PORTAL ONLINE, na periodicidade
estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS;

iii. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)

dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, 0s comprovantes de
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pagamentos de salarios e demais obrigaces trabalhistas, as apolices de seguro contra acidente
de trabalho e os comprovantes de quitacdo das respectivas obrigacdes previdenciarias. O prazo
de envio dos documentos sera de até 3 (trés) dias quando a solicitacdo do PODER
CONCEDENTE for feita para obtencao de documentacao para apresentacdo em audiéncia na
Justica do Trabalho;

iv. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, documento
comprobatorio do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

22.1.1Sem prejuizo da apresentagdo das informagdes mencionadas anteriormente, cabe ainda
4 CONCESSIONARIA prestar informacdes, fornecer certiddes e copias de documentos,
gratuitamente, aos USUARIOS, 6rgdos e associacdes de defesa do consumidor, ao Ministério
Publico, ao PODER CONCEDENTE e a qualquer outro 6rgao de controle da Administracéo,
sempre que solicitado, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, se outro ndo for

estabelecido pelas autoridades.
23 DECLARACOES

23.1 A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informacdes
necessarias para 0 cumprimento de suas obrigacdes contratuais e que realizou os levantamentos e
estudos necessarios para a elaboracao de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execu¢do do objeto
do CONTRATO.

23.1.1 A CONCESSIONARIA reconhece que é sua obrigago realizar os levantamentos para

a verificacdo da adequacdo e da precisdo de qualquer informacéo que Ihe for fornecida.

23.2 A CONCESSIONARIA no sera de qualquer maneira liberada de suas obrigaces contratuais,
tampouco terd direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdo de qualquer
informacéo incorreta ou insuficiente que lhe foi fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no

caso de comprovada ma-fé.
23.3 A CONCESSIONARIA declara, ainda:

i ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO;

ii. ter considerado tais riscos na formulacdo de sua PROPOSTA COMERCIAL;

iii. que a PROPOSTA COMERCIAL ¢ incondicional e levou em consideragdo todos 0s

investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas ndo se limitando, as financeiras)
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necessarios para a operagdo e manutencio da CONCESSAO por todo o PRAZO DA
CONCESSAOQ;

iv. ter pleno conhecimento sobre as regras do MECANISMO DE PAGAMENTOS e dos
parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um
mecanismo pactuado entre as PARTES para manutencdo da equivaléncia contratual entre a
prestacdo dos SERVICOS e sua remuneracgdo, aplicado de forma imediata e automatica pelo
PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS
prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

V. que o sistema de remuneragdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio
entre 6nus e bonus da CONCESSAO e gue a CONTRAPRESTAQAO MENSAL EFETIVA
é suficiente para remunerar todos 0s investimentos, custos operacionais, despesas, e
SERVICOS efetivamente realizados.

24 FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, serd executada pelo PODER CONCEDENTE, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL ou outra que venha a substituir, e podera contar com a assisténcia técnica do
VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO.

24.1.1 A CONCESSIONARIA facultara ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, e a0 PODER
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre
acesso, em qualquer época, as areas, instalacdes e locais referentes 8 CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos e contabeis, e prestara sobre esses, no prazo que lhe for

estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

24.2 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
incluindo-se 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderé realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios, bem como executar medigbes amostrais in loco, que
permitam avaliar adequadamente as condi¢fes de funcionamento e as caracteristicas dos

equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

24.3 A CONCESSIONARIA sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir,
as suas expensas, as falhas, vicios ou defeitos verificados na prestagdo dos SERVICOS, observados
0s critérios e os prazos de atendimento fixados no CADERNO DE ENCARGOS.

244 O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizacéo,
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notificando a CONCESSIONARIA para regularizacio das falhas, vicios ou defeitos verificados.

24.4.1 O descumprimento das obrigacbes do CONTRATO e dos prazos de regularizacdo ou
correcio determinados pelo PODER CONCEDENTE sujeitara a CONCESSIONARIA a
aplicacdo de penalidades previstas no CONTRATO.

245 O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre
compativeis com a solicitacao realizada e, em qualquer caso, ndo inferior a 15 (quinze) dias, que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de acéo visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou

substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

245.1Em caso de omissio da CONCESSIONARIA quanto a obrigacdo prevista na
Subclausula 24.4.1, sem prejuizo da hip6tese de intervencdo prevista na Clausula 46, o
PODER CONCEDENTE podera proceder a correcdo da situacdo, diretamente ou por
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupacdo provisoria dos bens e
instalacdes da CONCESSIONARIA.

24.5.2 O prazo minimo a que se refere a subclausula 24.5 podera ser inferior a 15 (quinze) dias
no caso de situacBes de urgéncia devidamente caracterizadas e registradas pelo PODER
CONCEDENTE.

25 VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1 O PODER CONCEDENTE sera auxiliado pelo servico técnico de verificacdo independente
no acompanhamento da execucdo do CONTRATO; na aplicacdo do SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO e do MECANISMO DE PAGAMENTO para célculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da
COTA EXPANSAO e das indenizacdes, bem como no acompanhamento da execucdo do CADERNO
DE ENCARGOS e das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS e das demais obrigacdes
assumidas pela CONCESSIONARIA.

25.1.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a
orientacdo do PODER CONCEDENTE, realizara as diligéncias necessarias ao cumprimento
de suas funcdes, realizando levantamentos e medigdes de campo e colhendo informagdes junto
4 CONCESSIONARIA e a0 PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda
a base de dados da CONCESSAO.

25.1.2 A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos a ele relacionados
caberdo 8 CONCESSIONARIA, nos termos da legislagéo aplicavel e das DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE, inclusive a eventual necessidade de vistorias adicionais
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para concluir determinado relatdrio, parecer e/ou aprovacao.

25.1.30 VERIFICADOR INDEPENDENTE deveré ser pessoa juridica com alto grau de
especializacdo técnica e adequada organizacgao, corpo técnico qualificado, além de destacada
reputacdo ética junto ao mercado e com notoria especializagdo na afericdo de qualidade na
prestacdo de servigos, assim considerada a experiéncia comprovada nos termos das
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.1.4 A aferigdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatérios por ele
produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos nas
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, no CADERNO DE ENCARGOS e
no SISTEMA DE MENSURAQAO DE DESEMPENHO.

25.2 O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE
em eventual liquidacdo de valores decorrentes da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
contratual e do pagamento de indenizacdes 8 CONCESSIONARIA.

25.2.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera auxiliar o PODER CONCEDENTE nas
situacOes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-financeiro contratual em

que tenha prestado servico técnico de verificacdo independente.

25.2.20 auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE serd materializado, se
possivel, por meio de laudos econémicos, sem prejuizo da contratacdo de outras entidades
especializadas pelas PARTES para a prestacdo de consultorias, na forma prevista na
Subcléusula 42.4.3.

25.2.30s custos relacionados a eventuais acréscimos ou alteracbes no escopo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em decorréncia dos servicos de auxilio ao PODER
CONCEDENTE mencionados na Subclausula acima 25.2, serdo antecipados pela
CONCESSIONARIA e compensados concomitantemente com os processos de reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

26 SEGUROS

26.1 A partir da FASE | e até o fim do PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
contratar e manter em vigor, promovendo as renovacgdes, prorrogacles e atualizagBes necessarias,

apolices de seguro que sejam suficientes para a cobertura:

26.1.1de danos aos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER

CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custodia na execucdo dos
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SERVICOS, incluindo, mas ndo limitando, aos riscos de:

i. incéndio, queda de raio e explosdo de qualquer natureza, para todos 0s PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA e demais edificagdes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e respectivos contelidos, incluindo os equipamentos que
sejam de propriedade ou uso exclusivo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA e de terceiros sob sua guarda e custodia;

ii. eventos da natureza, tais como: vendaval, furacdo, ciclone, granizo,

desmoronamento, alagamento, inundagdes e fumacas;
iii. impacto de veiculos terrestres e queda de aeronaves;
iv. danos elétricos;

v. tumultos, greves, manifestacdes e lock-out;

vi. equipamentos eletronicos; e

vii.equipamentos mdveis e estacionarios.

26.1.2 de danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas
durante a operagdo ou obras, instalagdes, montagens, reformas e ampliacbes que porventura

venham a ocorrer, incluindo, mas ndo limitando, aos seguintes itens:
i. responsabilidade civil operacdes, bem como existéncia, uso e conservagdo dos bens;
ii. responsabilidade civil do empregador;
iii. erros de projeto;
iv. responsabilidade civil cruzada; e
v. lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil (para atender terceiros).

26.1.3dos riscos relativos a toda e qualquer execucdo de obras, instalagbes e montagens,
reformas e ampliagdes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO,

incluindo, mas ndo limitando, aos seguintes itens:

i. cobertura de obra civil em construcéo, instalacdo e montagem, com erro de projeto

e riscos do Fabricante;

ii. danos em consequéncia de erro de projeto e riscos do fabricante com a mesma

Importéncia segurada da cobertura basica;
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iii. despesas com desentulho do local;

iv. ferramentas de pequeno e médio porte;

V. equipamentos moveis, estacionarios utilizados na obra;

vi. obras concluidas;

vii.obras temporarias;

viii. honorérios de peritos;

iX. obras aceitas e colocadas em operag&o;

X. armazenagem fora do canteiro de obra;

xi. tumultos, propriedade circunvizinha, despesas extraordinarias;
xii.despesas com contencéo e salvamento de sinistros;

xiii. responsabilidade civil decorrentes de obra civil em construcdo, instalacdo e
montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e

fundacGes;

Xiv. danos morais decorrentes de obra civil em construcdo, instalagdo e montagem,
com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e fundagdes;

e
XV. despesas extraordinarias.

26.2 Para a contratacdo das apdlices de seguros e respectivas coberturas de riscos, a
CONCESSIONARIA tera liberdade para conjugacdo de diferentes tipos de apolice e produtos
disponiveis do mercado securitario, sem prejuizo da definicdo de condicOes especificas junto a
seguradora, a despeito da nomenclatura oficial adotada para cada apélice, desde que sejam observadas
as diretrizes dessa Clausula e que a cobertura dos riscos acima descritos seja materialmente

contemplada.

26.2.1Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do
vencimento dos seguros vigentes, as apolices dos seguros contratados e renovados, em via

original, segunda via, ou copia digital, devidamente certificadas.

26.3 As apdlices deverdo ser contratadas junto a seguradoras e resseguradoras devidamente
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regularizadas pela SUSEP.

264 O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apolices de seguros
referidas no CONTRATO.

26.4.1 As coberturas tratadas na Subclausula 26.1.2 deverdo considerar como cossegurados
além da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, seus administradores, agentes
financeiros, empregados, funcionarios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e
morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais,
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO, inclusive, mas
ndo se limitando, a danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros
e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizagdo compativeis

com 0s riscos assumidos para danos a terceiros.

26.5 As apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizacdo um ou algum
dos FINANCIADORES.

26.6  Nas apdlices de seguros, devera constar a obrigacdo das seguradoras informarem,
imediatamente, a0 PODER CONCEDENTE, as alteragdes nos contratos de seguros, principalmente
as que impliqguem o cancelamento total ou parcial, a suspensdo, a modificacdo ou a substituicdo de
quaisquer apolices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a reducdo das importancias

seguradas ou alteracdo nas coberturas e demais condicdes correspondentes.

26.7  Os limites minimos de indenizagdo a serem declarados nas apélices de seguro, incluidos os
danos materiais e 0s danos morais abrangidos, deverdo considerar possibilidade méxima de
indenizacdo com base no maior dano provavel, levando em conta os valores do patriménio coberto da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA no estado de novo, incluindo a edificacdo,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA,
do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados & operagdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.10 valor da cobertura do seguro previsto na Subclausula 26.1.3 devera corresponder a
todo o empreendimento previsto no periodo das obras de modernizagdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.2 No caso de realizagio de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, os valores a serem considerados deverdo corresponder ao valor do investimento

realizado, somado ao valor dos BENS REVERSIVEIS existentes, se estes estiverem expostos
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a qualquer tipo de riscos decorrentes da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, e, desde que tais riscos estejam excluidos das outras apodlices de
seguros exigidas pelo presente CONTRATO.

26.7.2.1 Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliacbes, podera ser
contratada com o titulo “Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como base
para a definicdo do limite segurado a ser utilizado apenas o valor do investimento
maximo por unidade. Tal procedimento sera aceito desde que se evidencie que 0s danos
as instalagdes em funcionamento permanecerdo cobertos, devendo ainda ser incluida a
cobertura de obras civis e instalacdo e montagem na apélice de responsabilidade civil

para que os danos decorrentes destas reformas e/ou ampliacdes estejam cobertos.

26.7.30 valor em risco estimado do patriménio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA a ser declarado na apdlice de seguro prevista na Subclausula 26.1.1, sera
equivalente ao somatorio do valor no estado de novo de todos os bens, incluindo a edificacéo,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a
operagio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.4 Para os seguros previstos na Subclausula 26.1.3, o valor em risco devera corresponder
ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalagbes e montagens, despesas de
gerenciamento, equipamentos e todos 0s demais custos que venham a ocorrer em um eventual

sinistro.

26.8  Os montantes cobertos pelos seguros deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data e
pela aplicacdo do mesmo FATOR DE REAJUSTE previsto neste CONTRATO.

26.9 Os limites de indenizacdo previstos na Subclausula 26.7 sdo minimos e ndo isentam a
CONCESSIONARIA de responder por todos e quaisquer perdas e danos causados a terceiros que
ultrapassem tais limites, mesmo que possam ndo estar amparadas pelas apdlices que vierem a ser
contratadas, ou ainda, correrdo por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e quaisquer
franquias que venha a ser aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas

apolices.

26.10 A CONCESSIONARIA devera executar o trabalho de gerenciamento de risco, por meio do
qual, periodicamente serdo avaliadas as condi¢Ges de funcionamento da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para verificar alteracdes no grau de risco do empreendimento e, a partir

deste levantamento, serdo propostas adequacdes e a¢Oes para gerenciar e minimizar estes riscos.
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26.11 Fica a critério da CONCESSIONARIA a contratagdo de quaisquer outras coberturas
adicionais as estabelecidas nesta Clausula 26.

26.12 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizacdo dos seguros de que tratao CONTRATO, bem como pelo pagamento integral
da franquia, na hipotese de ocorréncia do sinistro e utilizacdo de qualquer apdlice prevista neste
CONTRATO.

26.12.1 Eventual negativa de pagamento da indenizacao pela seguradora também nao eximira
a CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

26.13 A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA
de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

26.14 A CONCESSIONARIA, com autorizacio prévia do PODER CONCEDENTE, podera alterar
coberturas ou outras condicOes das apolices de seguro, visando a adequa-las as novas situacdes que

ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.
27 ATIVIDADES RELACIONADAS
27.1  CondicBes para exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1.1 A CONCESSIONARIA podera explorar ATIVIDADES RELACIONADAS,
diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com terceiros, desde que previamente
autorizadas pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.1.1A exploracdo comercial pretendida ndo poderd prejudicar os padrdes de
seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e devera ser compativel com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

27.1.2 Fica desde ja autorizada a exploracio das seguintes ATIVIDADES
RELACIONADAS:

i. aluguel, locacdo ou cessdo de espago na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA,;

ii. exploracdo de servicos que se utilizem da infraestrutura do SISTEMA DE
TELEGESTAO;

iii. a instalacdo, operacdo e/ou manutencdo de cameras de videomonitoramento ou

de pontos de internet sem fio (WiFi);
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iv. exploracdo de atividades que visam gerar receitas atreladas a créditos de carbono;

v. exploragdo de atividades atreladas a rede de telefonia, conectividade e/ou internet

movel;

vi. locacdo ou sublocacdo de espacos no Centro de Controle Operacional, Garagem
ou Almoxarifado;

vii. a comercializacdo de excedente energético, quando da opg¢do por instalacdo de
microgeracdo nos prédios que servem exclusivamente ao servigo de iluminagéo
publica, como o Centro de Controle Operacional, Garagem e Almoxarifado ou nos

ativos de IP, como nas luminarias.

27.1.3 Na hip6tese de ATIVIDADES RELACIONADAS ndo descritas na Subclausula
27.1.2, a CONCESSIONARIA dever4 solicitar ao PODER CONCEDENTE autorizacio para
a sua exploracdo, o qual terd o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo,

para se pronunciar a respeito da solicitacao.

27.1.3.1A solicitagdo de autorizagdo para exploracdo de ATIVIDADE

RELACIONADA devera possuir 0 seguinte contelldo minimo:
i. 0 objeto da atividade e seu publico-alvo;

ii. aprojecdo do fluxo de caixa mensal de investimentos, de despesas e de receitas

aplicaveis.

27.1.4 No prazo previsto na Subclausula 27.1.3, o PODER CONCEDENTE podera solicitar
esclarecimentos sobre a viabilidade técnica e juridica da proposta, bem como outras
informacbes que forem necessarias a melhor compreensdo do negdécio, hipotese na qual o
prazo previsto na Subcldusula acima ficara suspenso, da data da comunicacdo a
CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.5 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitacdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente podera

se basear nas seguintes razes:
i. inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

ii. inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagbes do
CONTRATO; ou

iii. incompatibilidade com projetos ou programas do PODER CONCEDENTE.
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27.1.6 Caso o PODER CONCEDENTE néo se manifeste no prazo previsto na Subclausula
27.1.3, considerar-se-a deferida a solicitagdo da CONCESSIONARIA apresentada nos termos
da Subclausula 27.1.3.1.

27.1.7 A CONCESSIONARIA ndo tera direito a indenizacBes ou a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO na hipdtese de negativa do PODER
CONCEDENTE quanto a solicitagdo para o desenvolvimento de ATIVIDADE
RELACIONADA.

27.1.8 O fornecimento de energia elétrica destinado a exploracdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS deverd ser objeto de contrato especifico, junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, cabendo & CONCESSIONARIA o pagamento das contas de consumo
correspondentes, ou, caso a celebracdo de contrato especifico ndo seja viavel, devera a
CONCESSIONARIA ressarcir o PODER CONCEDENTE dos custos decorrentes do
consumo de energia da ATIVIDADE RELACIONADA.

27.1.9 O PODER CONCEDENTE podera, diretamente ou por meio de terceiros desenvolver
atividades na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que seu

desempenho ndo prejudigue ou coloque em risco a prestacdo ou a qualidade dos SERVICOS.

27.1.9.1Na hipotese da Subclausula 27.1.9, caberda 8 CONCESSIONARIA somente 0
compartilnamento das estruturas integrantes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA fazendo jus a remuneracdo proporcional ao respectivo

uso.

27.1.9.2 A remuneracdo prevista na Subclausula 27.1.9.1 sera fixada por acordo entre
as PARTES, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE ser consultando no caso
de divergéncia sobre o montante remuneratdrio, a fim de que apresente referéncia que

entenda compativel com o mercado.

27.1.9.3Caso ndo haja consenso em relagdo & proposta formulada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a PARTE interessada poderd acionar 0s

mecanismos de resolugdo de disputas previstos neste CONTRATO.

27.1.9.4A CONCESSIONARIA ndo podera obstar a execugdo de atividades pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele indicado, independentemente de
divergéncias em relagdo & remuneracdo pelo uso da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

27.1.9.50 montante remuneratorio definido pelo VERIFICADOR INDENPEDENTE
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serd adotado pelas PARTES enquanto ndo for emitida decisdo pelo mecanismo de

solucdo de controvérsias eventualmente acionado.
27.2  Compartilhamento de receitas

27.2.1 As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragio de ATIVIDADE
RELACIONADA serdo compartilhadas pela CONCESSIONARIA em favor do PODER
CONCEDENTE na proporcdo de:

i. 15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploragdo da ATIVIDADE
RELACIONADA prevista na Subclausula 27.1.2.i;

ii. 5% (cinto por cento) da receita bruta apurada na exploracdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS previstas nas Subclausulas 27.1.2.ii e seguintes, ou de outra
ATIVIDADE RELACIONADA que venha a ser autorizada no curso da
CONCESSAO.

27.2.2 A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato de
ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS
ACESSORIAS, bem como enviar relatorios gerenciais mensais a0 PODER CONCEDENTE
acerca da execucdo de cada ATIVIDADE RELACIONADA.

27.3  Formalizacdo de contratos relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.3.1 Em regra, aplicar-se-a o regime juridico de Direito Privado para contratos decorrentes
das ATIVIDADES RELACIONADAS.

27.3.2 O contrato relativo a exploracdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipotese,
prejudicar a CONCESSAO.

27.3.2.10s eventuais débitos relativos ao compartilhamento das RECEITAS
ACESSORIAS deverdo ser quitados pela CONCESSIONARIA até o pagamento da
Gltima CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou, em caso de extingio

antecipada do CONTRATO, no momento da indenizacao.

27.3.3 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE c6pia dos

contratos firmados com terceiros para a sua execucao ou exploragao.
27.4  Tratamento dos bens relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.4.1 Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploracdo de
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ATIVIDADES RELACIONADAS néo serdo considerados como investimentos em BENS
REVERSIVEIS, e, nesse caso, as regras contratuais relativas as indenizagdes por extin¢ao
antecipada do CONTRATO nao sédo aplicaveis a estes investimentos.

27.4.2 Sem prejuizo do disposto na Subclausula 27.4.1, as PARTES poderdo negociar no
contrato de ATIVIDADE RELACIONADA a transferéncia, conforme aplicavel, de certos
ativos ao PODER CONCEDENTE e desde que observada a legislagéo pertinente.

27.4.2.1Caso 0 PODER CONCEDENTE néo tenha interesse na transferéncia dos
ativos, a CONCESSIONARIA sera responsavel por remover todos os equipamentos
relacionados a ATIVIDADES até o término do CONTRATO.

28 DIREITOS DOS USUARIOS
28.1  Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

i contar com a prestacdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO;

ii. receber informacdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA
referente a prestacdo dos SERVICOS;

il levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

iv. comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestacio dos SERVICOS; e

V. contar com CANAIS DE ATENDIMENTO, conforme CADERNO DE ENCARGOS.
29 COMITE DE GOVERNANCA

29.1 Para a coordenacdo, integracdo e disciplina dos esfor¢cos das PARTES na execugdo dos
SERVICOS e das obrigagdes sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverédo
instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DO, um
COMITE DE GOVERNANCA que seré regido por regulamento proprio, respeitando as disposicoes

abaixo.

29.2 O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeicoar a relacio
entre a CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE no ambito do CONTRATO e terd, dentre

outras, as seguintes funcdes:

Pégina 41 de 124



I. atuagio conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no
relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, para atendimento adequado aos
objetivos e parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. acompanhamento da elaboracdo e atualizacgdo do CADASTRO, bem como
identificagdo de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos
necessarios a sua correcao e realizagio, pela CONCESSIONARIA;

iii. eliminacdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da
CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE;

iv. instituicdo e divulgacédo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integragdo
dos funcionarios do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA;

V. registro e relato das imperfeicdes apuradas no decorrer da execucdo do CONTRATO;

Vi. identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

vii. acompanhamento da execu¢do dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA
CONCESSAQ;

viii.  planejamento do inicio das operacdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA inicial e da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA modernizada;

iX. programacao de a¢gBes emergenciais no curso da operacdo dos SERVICOS; e
X. outras acBes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

29.3 O COMITE DE GOVERNANCA possuira, no minimo, 2 (dois) integrantes e sera composto

por representantes das PARTES em nimeros iguais.

29.3.1Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE
GOVERNANCA caso exista necessidade da analise e/ou desenho de aspectos técnicos
especificos da CONCESSAO.

29.4 O COMITE DE GOVERNANCA buscaré definir os critérios e os protocolos para o melhor
desempenho dos SERVICOS, de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade
estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS.

29.5 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os

representantes.
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29.6 As decisbes do COMITE DE GOVERNANCA nio poderdo alterar as obrigagdes
estabelecidas neste CONTRATO.

29.6.1 Para que tenham validade e sejam aplicaveis, as propostas formuladas pelo COMITE DE
GOVERNANCA que alterem as obrigacdes do CONTRATO ou que afetem o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO deverédo ser formalmente submetidas e aprovadas pelo
PODER CONCEDENTE antes de sua concretizagdo e deverdo ser incorporadas ao
CONTRATO por meio de termo aditivo.

29.7  Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA n#o afastam as obrigacdes,
penalidades e aplicacdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

29.8 As PARTES poderdo, ainda, convocar a instauracdo de COMITES DE GOVERNANCA
especificos (ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposicdes

desta Clausula.
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CAPITULO IV - ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA

30 COMPOSICAO SOCIETARIA

30.1

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15

(quinze) dias, as alteragcBes na sua composicao societaria descrita nos ATOS CONSTITUTIVOS DA

CONCESSIONARIA, apresentando os documentos societarios pertinentes, observadas as restricoes
definidas no CONTRATO.

30.2

A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA devera ser

previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e somente podera ocorrer

apds o encerramento da FASE Il, exceto na hipétese de faléncia iminente por parte da
CONCESSIONARIA devidamente comprovada.

30.2.1As condicOes estabelecidas na Subclausula 30.2 aplicam-se também a retirada, por
qualquer razdo, da empresa detentora do atestado de HABILITACAO TECNICA, da
composicao societaria da CONCESSIONARIA.

30.2.2 A administracdo temporéria e assuncdo do controle pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA deverdo observar exclusivamente as condigdes definidas na Subclausula
32.6.

30.3  Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter
a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacdes no respectivo estatuto social que
envolvam:
i. cisdo, fusdo, transformac&o ou incorporacdo da CONCESSIONARIA;
ii. alteracdo do objeto social da CONCESSIONARIA; e
iii. emissdo de acbes de classes diferentes da CONCESSIONARIA além das estipuladas
inicialmente.
30.4 Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE

da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

i atender as exigéncias de capacidade técnica, compativeis com o0 estagio de execucdo
do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias
a assuncéo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as
apolices de seguro exigidas pelo CONTRATO; e

Pégina 44 de 124



iii. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

305 O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA,
convocar 0s acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias
consideradas adequadas.

30.6  Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogacdo, sem manifestacdo do
PODER CONCEDENTE, considerar-se-a aprovado o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA.

30.7 A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA,
sem a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da
CONCESSAO.

31 CAPITAL SOCIAL

31.1 O valor da SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL
estabelecido como condicdo para assinatura do CONTRATO devera ser mantido até a emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

31.2 Apb6s a emissaio do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o capital social da
CONCESSIONARIA podera ser reduzido a qualquer valor, observada a legislacio societaria aplicavel

a reducdo de capital social sem que seja necessaria autorizacao especificado PODER CONCEDENTE.
32 FINANCIAMENTO

32.1 A CONCESSIONARIA ¢é a tnica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos financiamentos
necessarios a execugdo dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO, podendo escolher, a seu critério
e de acordo com sua propria avaliagdo, as modalidades e os tipos de financiamento disponiveis
assumindo os riscos diretos pela liquidacdo de tais financiamentos, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, com todas as obrigagdes assumidas no CONTRATO.

32.1.1 A CONCESSIONARIA nio podera invocar qualquer disposicdo, Clausula ou
condigdo dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas no CONTRATO.
32.2 A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia dos financiamentos contratados, ou
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como contra garantia de operacdes de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigacGes deste
CONTRATO, os direitos emergentes da CONCESSAO, em especial os direitos creditorios relativos a
CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, podendo, para tanto ceder fiduciariamente,
vincular, empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir 6nus real sobre os direitos principais e
acessorios aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias ndo inviabilize ou impossibilite
a continuidade da execucdo dos SERVICOS, nos termos deste CONTRATO.

32.2.1 Também poderdo ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as acles
representativas do capital social da CONCESSIONARIA, inclusive do bloco de CONTROLE,

sob qualquer das modalidades previstas em lei.

32.2.2 A constituicdo das garantias referidas nas Subclausulas acima devera ser comunicada
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro nos
6rgdos competentes, e acompanhada de informacgdes relacionadas as condi¢des, prazos e

modalidade de financiamento contratada.

32.3 O PODER CONCEDENTE prestara esclarecimentos na forma da legislacéo aplicavel, sempre
que necessario ou assim requerido pelos FINANCIADORES.

32.3.1 Competira ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA e a ocorréncia de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR.

32.4  Quando da contratacdo de FINANCIAMENTO, a abranger a emissédo de titulos de divida ou
a realizacdo de operacdo de divida de qualquer outra natureza, inclusive, mas ndo se limitando, a
emissdo de debéntures ou bonds, estruturacdo de Fundo de Investimento em Direitos Creditdrios -
FIDC e outros; a CONCESSIONARIA devera prever expressamente e garantir a efetividade, por meio
contratual, da obrigacdo do FINANCIADOR ou do estruturador da operacdo de comunicar
imediatamente a0 PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigagdo contratual
(covenants) estabelecida entre o FINANCIADOR ou estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa
ocasionar a execucdo de garantias ou a intervengdo nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

32.5 Caso haja previsdo expressa hos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES terfo direito:

i a acompanhar e serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos,

autuagdes e processos administrativos de aplicagio de penalidades 8 CONCESSIONARIA;

ii. de acessar aos sistemas informatizados de gerenciamento de informacdes, dados e
documentos da CONCESSIONARIA, na forma e nos limites previstos nos CONTRATOS DE
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FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a inviolabilidade e confidencialidade de
todas as informagdes do PODER CONCEDENTE e dos USUARIOS;

iii. a receber o pagamento direto de indenizag@es e outros valores, na forma disciplinada
no CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste
CONTRATO;

iv. a adimplir em seu proprio nome as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA
estiver em mora frente a0 PODER CONCEDENTE;

V. aassumir a administracio temporaria ou 0 CONTROLE da CONCESSIONARIA para
promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da prestacdo dos
SERVICOS, nos termos do art. 5°, §2° | da LEI FEDERAL DE PPP, observadas as condig¢des

estabelecidas nesta Clausula.

3251 A CONCESSIONARIA podera solicitar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, mediante notificacdo, com copia para o PODER CONCEDENTE, o
pagamento de parte ou totalidade da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da COTA EXPANSAO e das indenizagdes
relativas a este CONTRATO diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos
vencidos e exigiveis segundo os respectivos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO,
observadas as demais disposicdes e limites previstos neste CONTRATO. O pagamento direto,
assim que efetuado, significara a quitacdo das obrigacdes do PODER CONCEDENTE perante
a CONCESSIONARIA pelo montante pago.

32.6  Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultada aos FINANCIADORES, desde
gue prevista a possibilidade nos respectivos contratos de financiamento, assumir 0 CONTROLE
societario da CONCESSIONARIA ou exercer sua administracdo temporaria, desde que configurada

ao menos uma das seguintes hipéteses:
i inadimplemento do FINANCIAMENTO pela CONCESSIONARIA;

ii. nas demais hipoteses previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA
e seus FINANCIADORES;

iii. inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONARIA, desde que este seja

suficiente para inviabilizar ou por em risco a continuidade da CONCESSAO.

Pégina 47 de 124



32.6.1Para exercicio do direito a administracéo temporaria ou a assun¢do do CONTROLE, o
FINANCIADOR, ou os terceiros por estes indicados, deverdo ainda apresentar ao PODER
CONCEDENTE documentos que comprovem o atendimento as exigéncias de HABILITACAO
JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL e um plano de reestruturagéo.

32.6.2 0 plano de reestruturacdo a ser apresentado pelo FINANCIADOR devera conter:
i nomeacao do responsavel pela condugdo do processo de reestruturacao;

ii. indicacdo da data de sua efetivacdo, a qual devera ocorrer pelo menos 30 (trinta) dias
Uteis apds o recebimento da notificacdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descricdo dos eventos que deram ensejo a administracdo temporaria ou assunc¢ao do
CONTROLE;

iv. identificacdo pormenorizada dos poderes a serem exercidos e dos meios de
reestruturacdo e das medidas a serem empregados para sanar 0s inadimplementos

identificados;

V. demonstracdo da viabilidade econdmica do plano, o qual ndo podera comprometer a
prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO;

Vi. demonstracBes financeiras relativas ao Gltimo exercicio social e as levantadas
especialmente para instruir o plano de reestruturacdo, confeccionadas com estrita observancia

da legislacdo societéaria aplicavel,

vii. 0 prazo necessario para a execucdo integral do plano, que, se exceder a 24 (vinte e
quatro) meses, dependera de autorizacdo do PODER CONCEDENTE em rela¢do ao tempo
excedente, por meio da demonstracdo das circunstancias que assim o exijam e tornem

conveniente e oportuna esta SO|U(}§0; e

viii.  conter o comprometimento do FINANCIADOR ou seus representantes no sentido de
cumprir todas as disposices do CONTRATO aplicaveis 8 CONCESSIONARIA, em especial
prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as apélices de
seguro exigidas pelo CONTRATO.

32.6.30 PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos ou documentos aos
FINANCIADORES.

32.7  Respeitados os requisitos da Subclausula 32.6, a administracéo temporaria ou a assungdo do
CONTROLE pelo FINANCIADOR fica desde logo previamente anuida pelo PODER
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CONCEDENTE.

32.8 A CONCESSIONARIA devera compartilhar com 0 PODER CONCEDENTE os ganhos
econdmicos efetivos, decorrentes da redugdo do risco de crédito dos financiamentos utilizados na
CONCESSAO, na proporcéo de 50% (cinquenta por cento) para cada PARTE, conforme art. 5°, IX da
LEI FEDERAL DE PPP.

33 GOVERNANCA CORPORATIVA

33.1 A CONCESSIONARIA devera observar as melhores préticas de governanga corporativa
quanto as transacdes com PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas
pelo Codigo Brasileiro de Governanca Corporativa (IBGC).

33.2 A CONCESSIONARIA dever4, em até 3 (trés) meses contado da assinatura deste
CONTRATO, desenvolver, publicar e implantar uma politica de transacdes com PARTES
RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas, e contendo, no minimo, 0s

seguintes elementos:

i. critérios que devem ser observados para a realizacdo de transacbes entre a
CONCESSIONARIA e PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de condicdes

equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

ii. procedimentos para auxiliar a identificacdo de situacGes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com
relacdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

iii. procedimentos e responsaveis pela identificacdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificacdo de operacGes como transacdes com PARTES RELACIONADAS;

iv. indicagdo das instdncias de aprovacdo das transagbes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia; e

V. dever da administragio da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na CONCESSIONARIA, as justificativas da selecdo de PARTES
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

Vi. vedacdo a concessdo de empréstimos, financiamentos ou realizacdo de quaisquer
outras formas de transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:

a. transferéncias de recursos a titulo de distribuigdo de dividendos;

b. reducdo do capital, respeitado o previsto na Subclausula 31.1;

Pégina 49 de 124



c. pagamentos de juros sobre capital proprio; e
d. pagamentos pela contratago de servigcos em condicfes equitativas de mercado.

33.3 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser atualizada
pela CONCESSIONARIA sempre que necesséario, observando-se as recomendaces de melhores
praticas e a necessidade de inclusdo de disposi¢des especificas que visem a conferir maior efetividade
a transparéncia e comutatividade das transa¢des com PARTES RELACIONADAS.

33.4 A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE, preferencialmente de
forma digital, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua data de assinatura, copia dos contratos
firmados com PARTES RELACIONADAS.

335 A POLITICA DE TRANSAQ@ES COM PARTES RELACIONADAS da
CONCESSIONARIA devera prever os valores e hipoteses de transacdo com PARTES
RELACIONADAS em que a CONCESSIONARIA devera divulgar, no PORTAL ONLINE, as

seguintes informacdes sobre a contratacdo realizada:
i. informac0es gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
ii. objeto da contratacgdo;
iii. prazo da contratacao.

33.5.1A divulgacdo em PORTAL ONLINE devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da celebragdo da transacdo com a PARTE RELACIONADA e com, no minimo, 5

(cinco) dias Uteis do inicio da execucédo das obrigaces decorrentes da referida transacao.

33.6 A CONCESSIONARIA declara conhecer a LEI ANTICORRUPCAO, que dispde sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, e se compromete a atuar de forma ética, integra, legal

e transparente na relacdo com o Poder Publico.

33.7 Durante a vigéncia do CONTRATO, é vedado &8 CONCESSIONARIA contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

0rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

33.8 A CONCESSIONARIA devera implementar, em até 6 (seis) meses, contados da DATA DE
EFICACIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de codigos de ética e de

conduta, politicas e diretrizes com o0 objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
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atos ilicitos praticados contra a administragdo publica.
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CAPITULO V - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

34 CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA

34.1 O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
pagara 8 CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO
e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposicdes do
SISTEMA DE MENSURA(}AO DO DESEMPENHO e no MECANISMO DE PAGAMENTO.

34.2  Os valores referentes ao valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e COTA
EXPANSAO serdo reajustados conforme disposicdes do MECANISMO DE PAGAMENTO.

35 VINCULACAO DA CIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA PELA CONTA
VINCULADA

35.1 A garantia dos valores das obrigacdes pecuniarias devidas pelo PODER CONCEDENTE,
descritas na Subclausula 35.4, sera realizada por meio de SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido por
meio da vinculagdo da integralidade dos recursos decorrentes da arrecadacdo da CIP e da celebracdo
de CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

352 A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA sera escolhida e custeada pelo
MUNICIPIO dentre aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da

legislacao.

35.2.1 As PARTES deverdo outorgar & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
suficientes poderes para o desempenho das obrigacdes estabelecidas neste INSTRUMENTO,
na qualidade de mandataria, em especial para realizar todos os atos materiais necessarios a
quitacdo das obrigacgOes garantidas de que trata a Subclausula 35.4, sem prejuizo de outras
atribuicdes  definidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.2.2 O mandato conferido & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA constitui
condigdo essencial do SISTEMA DE LIQUIDEZ, sendo irrevogavel e irretratavel durante o
periodo compreendido entre a sua celebracio e 0 PRAZO DA CONCESSAO ou até o integral
cumprimento e liquidag&o de todas as obrigagdes descritas na Subclausula 35.4 observadas as
excecdes estabelecidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.
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35.3

35.2.3Por meio de acordo entre as PARTES, as condigdes do CONTRATO COM A
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA poderdo ser detalhadas ou adaptadas as
solicitagdes da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, sem a necessidade de
formalizacdo de aditamento ao presente CONTRATO, observados os requisitos minimos
estabelecidos no presente CONTRATO.

Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da

CONCESSIONARIA, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO e durante o tempo

necessario a quitacdo de obrigacdes remanescentes apds a extingdo da avenca, a integralidade dos

recursos provenientes de arrecadacdo da CIP, em caréater irrevogavel e irretratavel, observados os
termos do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO
e CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, LEI DA CIP e LEI
AUTORIZATIVA.

35.4

35.3.1Em caso de extingdo antecipada do CONTRATO, 0s recursos provenientes de
arrecadacdo da CIP, ficam vinculados a favor da CONCESSIONARIA até que sejam adimplidas
todas as obrigacOes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, incluidas a constituicdo de

garantias e eventuais indenizac¢@es advindas da contratacéo.

35.3.2Caso a CIP seja substituida ou seus valores complementados para fazer frente as
obrigacBes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, tal fonte de recurso substitutiva ou
complementar também fica vinculada a favor da CONCESSIONARIA, ou a quem esta indicar,
em caréater irrevogavel e irretratvel, durante todo o seu prazo de vigéncia ou até que sejam
adimplidas todas as obrigacGes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, incluidas a
constituicdo de garantias e eventuais indenizacGes advindas da contratacdo, na hipdtese de
extingcdo antecipada do CONTRATO.

As obrigacBes pecunidrias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subclausula 35.1 sdo as seguintes:

i. pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
ii. pagamento de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA:;
iii. pagamento da COTA EXPANSAO;

iv. pagamento de indenizagbes e compensacBes devidas & CONCESSIONARIA a

qualquer titulo, em especial aquelas decorrentes da extin¢do antecipada do CONTRATO;

V. compensacgdo com as despesas mencionadas na Subclausula 58.8;
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Vi. recomposi¢io do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e SALDO MINIMO
DA CONTA EXPANSAO, na forma do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA;

vii. quitacdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obrigacGes devidas pelo
PODER CONCEDENTE;
viii.  juros e demais encargos moratérios decorrentes do atraso no pagamento das

obrigacOes devidas pelo PODER CONCEDENTE de que trata os itens anteriores.

355 O PODER CONCEDENTE se obriga a constituir e manter durante toda a vigéncia da
CONCESSAO a CONTA VINCULADA, a ser alimentada pelos valores de arrecadacdo mensal da
CIP, com o objetivo de proporcionar o fluxo de pagamento previsto no SISTEMA DE LIQUIDEZ e
detalhados no CONTRATO COM A INSTIUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.5.1 O MUNICIPIO devera assegurar que a EMPRESA DISTRIBUIDORA ou qualquer
agente que eventualmente a substitua na atividade de arrecadagéo da CIP direcione os valores
da arrecadacdo mensal da CIP paraa CONTA VINCULADA.

35.5.2 Dos valores da CIP a serem depositados, serdo descontados 0 montante devido pelo
consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA e o montante
eventualmente devido pela atividade de arrecadacdo da CIP pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, caso exista lei municipal ou acordo entre esta e 0 MUNICIPIO que

preveja a retencao desses valores.

35.5.3 Caso a legislacdo municipal ou o acordo firmado entre a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e 0 MUNICIPIO ndo preveja retencio de que trata a Subclausula anterior,
os valores da CIP mensalmente arrecadados deverdo ser depositados em sua integralidade na
CONTA VINCULADA.

35.6 O PODER CONCEDENTE devera providenciar ainda a abertura e a manutencdo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO nas quais serdo assegurados 0 SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, correspondente a 3 (trés) vezes os LIMITES
MENSAIS DE COTA EXPANSAO, durante toda a vigéncia da CONCESSAO.

35.6.1 A partir da DATA DE EFICACIA até o término do ano 1 do CONTRATO, das
RECEITAS VINCULADAS que transitarem pela CONTA VINCULADA serd retido
montante pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para formacdo do SALDO
MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.
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35.6.2 As retengBes e depositos mencionados na Subclausula 35.6.1 serdo realizados (i) em
parcelas mensais de 1/12 (um doze avos) do total correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, pelo periodo de 12 (doze) meses
consecutivos e (ii) 1/12 (um doze avos) do total correspondente a 3 (trés) LIMITES MENSAIS
DE COTA EXPANSAO, pelo periodo de 12 (doze) meses consecutivos.

35.6.3 Os valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e do LIMITE
MENSAL DE COTA EXPANSAO utilizados como referéncia, respectivamente, para o
SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e o SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, serdo mantidos atualizados pelo FATOR DE REAJUSTE, cabendo ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE informar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA os valores atualizados.

35.6.4 Sempre que constatado um volume inferior ao saldo obrigatério da CONTA
RESERVA ou da CONTA EXPANSAOQ, a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
devera proceder a retengdo de recursos da CONTA VINCULADA e promover a transferéncia,
de montante suficiente & manutengio do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.6.5 Respeitado 0 SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e 0 SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO e nio existindo inadimplementos do PODER CONCEDENTE, deverao
ser transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para uma conta de livre
movimentac&o indicada pelo MUNICIPIO:

i os valores que restarem na CONTA VINCULADA,;

ii os valores que excederem ao SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e ao
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.7 A partir da DATA DE EFICACIA e até o término da FASE 0, as RECEITAS VINCULADAS

transitardo pela CONTA VINCULADA a fim de que se promova, sucessivamente:;
i. 0 pagamento da remunerago devida & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

ii.  aformacéo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO:;

iii. 0 custeio da manutencdo e operacio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA durante a FASE 0, conforme valores informados pelo MUNICIPIO mensalmente;

iv. 0 pagamento da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE
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35.8

ILUMINACAO PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de
arrecadacdo da CIP, caso ndo haja a retengdo prévia desses montantes.

A partir da FASE 1, as RECEITAS VINCULADAS serdo utilizadas para o pagamento dos

seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:

35.9

i. da remuneracio devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

ii. da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més de referéncia;

iii.  de eventuais BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA do més de referéncia;
iv.  de eventual COTA EXPANSAO do més de referéncia;

V. dos valores necessérios a formago ou recomposicio do SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, se necessario;

vi.  dos valores necessarios a formac&o ou recomposicio do SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, se necessario;

vii.  dafatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA
e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadacéo da CIP, caso ndo haja

a retencdo prévia desses montantes.

Caso haja extincdo antecipada da CONCESSAO, as RECEITAS VINCULADAS sero

utilizadas para o pagamento dos seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:

i. da remuneracio devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
ii. das indenizacBes devidas 8 CONCESSIONARIA, na forma prevista no CONTRATO;

iii.  dos valores necessarios ao custeio da manutengdo e operagdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO;

iv. da fatura pelo consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadacio da CIP,

caso ndo haja a retencdo prévia desse montante.

35.10 Apos a realizacdo dos pagamentos previstos, ndo existindo qualquer obrigacdo pendente de

integral atendimento, os recursos restantes serdo transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA para a conta de livre movimentacao a ser indicada pelo MUNICIPIO.

35.11 As contas integrantes do SISTEMA DE LIQUIDEZ n&o poderdo ser livremente
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movimentadas pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgdo integrante
da estrutura administrativa do MUNICIPIO até o cumprimento integral das obrigagfes assumidas no
CONTRATO.

35.12 E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA direcionar as receitas vinculadas
para quaisquer outras contas distintas da CONTA VINCULADA, da CONTA RESERVA e da
CONTA EXPANSAO, ainda que tal transferéncia tenha sido determinada pelo PODER
CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgdo integrante da estrutura administrativa
do MUNICIPIO, ressalvadas as movimentacdes inerentes ao SISTEMA DE LIQUIDEZ, conforme
CONTRATO COM A INSTITUIQAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.13 Caso os recursos decorrentes da CIP ndo sejam suficientes a efetivacdo do pagamento das
obrigagdes a que se refere a Subclausula 35.4 ou caso a CIP seja extinta por meio de posteriores
alteracdes legislativas caberd, Unica e exclusivamente, ao PODER CONCEDENTE o pagamento das
obrigacdes devidas 8 CONCESSIONARIA, por meio de qualquer outra fonte de recursos, conforme
previsto neste CONTRATO e no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.14 Na hipotese da Clausula anterior, 0 PODER CONCEDENTE deverd promover a
complementacio da garantia oferecida 8 CONCESSIONARIA, em montante suficiente & cobertura
das obrigacGes pecuniarias decorrentes do CONRATO, sendo desde ja aceitas as seguintes

modalidades:

i. fianca bancaria, prestada por instituicdo financeira de primeira linha, assim entendidas

aquelas cuja classificacdo de forca financeira em escala nacional seja superior ou igual a
“Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard &Poors ou

Fitch, respectivamente;

ii. garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificacdo de
classificacdo de forca financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra),

conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch;

iii. seguro-garantia cujas apdlices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificacdo de forca financeira em escala
nacional seja superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de

risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;

iv. outras vinculacBes de receitas realizadas por meio de Lei Municipal, desde que a

vinculagdo seja possivel nos termos da natureza e da legislacdo de regéncia do respectivo tipo
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de receita e que o volume de receita seja consistente e compativel com as obrigagdes garantidas.

35.15 A vinculacdo da CIP e o SISTEMA DE LIQUIDEZ poderdo ser substituidos ou
complementados por quaisquer outras modalidades capazes de assegurar a manutencéo do fluxo de
pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA, mediante prévia e expressa concordancia entre as
PARTES.

35.16 Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢do ou complementacéao
do SISTEMA DE LIQUIDEZ, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

35.17 O SISTEMA DE LIQUIDEZ e as eventuais alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser compativeis com as condicOes
definidas pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS, obrigando-se 0o PODER CONCEDENTE a realizar
todas as medidas necessarias a aceitacdo dos mecanismos de garantia pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA.

35.18 O PODER CONCEDENTE declara, desde ja que consente com a intervencdo da
CONCESSIONARIA, na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessério, nas acoes
judiciais ou procedimentos extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer discussao

sobre a vinculacdo de receitas de que trata esta Clausula.
36 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
36.1 Modalidades permitidas

36.1.1 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da
CONCESSIONARIA, podera ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das

seguintes modalidades:
i. caugdo em dinheiro;
ii. titulos da divida publica
iii. fianca bancéria; ou
iv. seguro-garantia.
v. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
36.2 Regras aplicaveis a todas as modalidades

36.2.1 A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como
garantia do fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO
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CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias
apods a extingcdo do CONTRATO, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

36.2.1.10 montante minimo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seréa
reajustado anualmente pelo FATOR DE REAJUSTE.

36.2.2 A CONCESSIONARIA deverda promover as renovacbes e atualizacbes da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO que forem necessérias para manutencéo da
vigéncia ininterrupta até 120 (cento e vinte) dias apds a extingdo do CONTRATO.

36.2.2.1 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em
até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigéncia da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, documento comprobatdrio de que a referida garantia

foi renovada pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

36.2.2.2Na hipotese de execucdo parcial ou integral da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera promover sua

imediata renovacdo no valor estabelecido na Subclausula 36.2.1.

36.2.3 A restituicdo ou liberacdo da garantia dependerd da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e
da expedicéo do TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

36.2.4 Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na legislacdo vigente,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderé ser utilizada nos seguintes casos:

i. na hipotese de a CONCESSIONARIA ndo cumprir as obrigacdes previstas no
CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o estabelecido, inclusive, mas
ndo se limitando, para ressarcimento dos custos, despesas, indenizacGes e outros
prejuizos decorrentes dessas condutas ou decorrentes da necessidade de corre¢do dos
vicios, defeitos ou incorrecdes diretamente pelo PODER CONCEDENTE ou por

terceiros, na forma da Subclausula 24.5.1;

ii. na hipotese de a CONCESSIONARIA néo realizar o pagamento das multas que Ihe

forem aplicadas ou indenizagdes que Ihe forem impostas, na forma do CONTRATO;

iii. na hipotese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

iv. na declaracdo de caducidade; ou
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v. para pagamento de verbas trabalhistas, fundiérias e previdenciarias, bem como para
ressarcimento ao PODER CONCEDENTE pelo descumprimento do previsto nas
Subclausulas 21.5 e 21.5.1.

36.2.4.1Previamente a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO, as PARTES
poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTAQAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em
comunicado assinado por ambas, informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, as condicdes gerais da
compensacao (valor, nimero de parcelas e periodicidade em que serdo abatidas das
CONTRAPRESTACC)ES MENSAIS EFETIVAS).

36.2.5 A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigacdes contratuais, independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO.

36.2.6 Qualquer modificacdo da GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO devera
ser previamente submetida a aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

36.3  Caucdo em dinheiro

36.3.1 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada por caucio
em dinheiro, 0 PODER CONCEDENTE devera atualizar monetariamente os valores pela
variacdo do IPCA, conforme dispde da LEI FEDERAL DE LICITACOES ou outro indice que

vier a substitui-lo oficialmente, no momento de sua restituicio 8 CONCESSIONARIA.
36.4 Titulos da Divida Publica

36.4.1 Na hipGtese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentagdo dos titulos da divida
publica, estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, sendo avaliados
seus valores conforme definidos pelo Ministério da Economia ou érgdo que venha a substitui-

lo.
36.5 Fianca Bancaria

36.5.1 As cartas de fianga deverdo ser contratadas junto a instituigdes financeiras e deveréo

ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da assinatura do CONTRATO.
36.5.1.1 As cartas de fianca deverdo conter:
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36.6

i. obrigacdo do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou extrajudiciais
no caso de o PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para demandar o
cumprimento da obrigacdo a que se refere a Carta de Fianca;

ii. obrigacdo do Banco Fiador de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificagdo escrita
encaminhada pelo PODER CONCEDENTE ao Banco Fiador;

iii. impossibilidade de o Banco Fiador se escusar do cumprimento das
obrigacBes assumidas perante 0 PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objecdo ou oposicio da CONCESSIONARIA; e

iv. eleicdo do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.

36.5.1.20 Banco Fiador deve ainda:

i. garantir que a Carta de Fianca esteja devidamente contabilizada e de
acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como

atenda aos preceitos da Legislacdo Bancéria aplicavel,

ii. assegurar que os signatarios do instrumento estejam autorizados a prestar

a Fianca em nome do Banco Fiador e em sua responsabilidade;

iii. deve estar autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fianca, e que o valor da Carta de Fianga encontra-se dentro dos limites que

Ihe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

Seguro Garantia

36.6.1 Os seguros-garantia deverdo ser contratados junto a Seguradoras, devidamente
constituidas e autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos da
SUSEP aplicéaveis ao seguro-garantia, e deverao ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar
da data de assinatura do CONTRATO.

36.6.1.1 0 seguro-garantia deverd acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do

CONTRATO mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

36.6.1.2Serd permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de

Pégina 61 de 124



renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condicdes e coberturas da

apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.
36.6.1.3 A apolice de seguro-garantia devera conter ainda as seguintes disposicdes:

i. declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condigdes
do CONTRATO;

ii. vedacdo ao cancelamento da apodlice de seguro-garantia por falta de

pagamento total ou parcial do prémio;

iii. obrigacdo da Seguradora de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificagdo escrita
encaminhada pelo PODER CONCEDENTE a Seguradora;

iv. impossibilidade da Seguradora se escusar do cumprimento das obrigacdes
assumidas perante 0 PODER CONCEDENTE, ainda que haja obje¢do ou
oposicdo da CONCESSIONARIA; e

v. eleicdo do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.
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CAPITULO VI - DA ALOCACAO DE RISCOS
37 RISCOS DO PODER CONCEDENTE

37.1  Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderdo
ensejar revisdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO:

I. atraso na contratagio de INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e, portanto,
0 consequente atraso na configuracdo da DATA DE EFICACIA;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
anterior ao inicio da FASE |, incluindo o pagamento de eventuais indenizaces pelos danos

causados;

iii. danos & REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, a terceiros ou ao meio
ambiente; causados por prestadores de servi¢os contratados pelo PODER CONCEDENTE,
para operagdo e manutencio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, até o
inicio da a FASE I;

iv. impactos ocorridos durante a transi¢do de eventual contrato de operacdo e manutengdo
firmado entre 0 PODER CONCEDENTE para a prestacdo de servicos de ILUMINACAO
PUBLICA durante a Fase 0, desde que por motivos ndo imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

V. alteracdo das CLASSES DE ILUMINACAO dos logradouros, por determinacdo do
PODER CONCEDENTE, fora dos critérios técnicos pré-definidos e dos pardmetros definidos
no CADERNO DE ENCARGOS, em decorréncia de obras ou intervengdes de qualquer

natureza por parte da Administracdo Publica municipal;

Vi. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para realocacdo de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, em decorréncia de obras e ou de intervencdes de qualquer

natureza por parte Administragdo Publica municipal;

Vii. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para instalagio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS, conforme condigdes previstas no MECANISMO
DE PAGAMENTO;

viii.  necessidade de adequacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
diretamente por LOTEADORES, aos padrdes luminotécnicos da CONCESSAOQ, conforme
CADERNO DE ENCARGOS;

iX. atraso ou omissdo do PODER CONCEDENTE nas providéncias que Ihe cabem, dos

Pégina 63 de 124



quais resulte em alteracdo do resultado econdmico da CONCESSAQ, incluindo, mas néo se
limitando, atrasos na implantacdo de MARCOS DA CONCESSAO por culpa do PODER
CONCEDENTE;

X. imposicio 8 CONCESSIONARIA, pelo MUNICIPIO, do pagamento de valores pelo
uso do solo, subsolo ou espaco aéreo municipal para instalagdo de equipamentos e materiais
integrantes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

Xi. custos com a realizacdo de desapropriacOes, servid@es e limitagdes administrativas,
bem como efeitos decorrentes do atraso na realizacdo dessas atividades, desde que o atraso
n&o tenha sido causado por ato ou omisséo da CONCESSIONARIA;

Xii. ocorréncia de greves dos servidores ou empregados do PODER CONCEDENTE ou
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem 0 CONTRATO;

xiii.  decisBes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa a decisdo ou na hipdtese de haver previsdo neste
CONTRATO que aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA;

xiv.  incidéncia de fontes de luz privadas (refletores, painéis, dentre outros) sobre a via
publica e obstrugo do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA no vio para
medicdo, por elementos externos (exemplo: placas de sinalizacdo, iluminacgéo privada), que
acarretem o ndo atendimento pela CONCESSIONARIA do Indicador de lluminancia e
Uniformidade (11U), observado o previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e CADERNO DE ENCARGOS;

XV. ndo atendimento do Indicador de lluminéncia e Uniformidade (I11U) em razdo da
presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA, caso ndo tenha sido executada PODA DE ARVORE nos ultimos 6 (seis) meses
para estas ARVORES por decisdo do PODER CONCEDENTE na forma do plano anual de
poda de arvores e do CADERNO DE ENCARGOS ou que a PODA DE ARVORE seja
superior aos QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES;

xvi.  solicitacdo do PODER CONCEDENTE de incorporagédo de inovacéo tecnoldgica ou

alteracdo dos parametros técnicos, nos termos da Clausula 18;

xvii.  alteragbes na legislacdo e na regulagio aplicavel & CONCESSIONARIA, aos

SERVICOS ou @8 CONCESSAO, incluidas aquelas ocorridas nos parametros técnicos;
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xviii. solicitaggo do PODER CONCEDENTE de alteragdo do PLANO DE
MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, salvo se tais mudancas decorrerem da
necessidade de corre¢des derivadas de sua incompatibilidade com as especificacbes do
CONTRATO e ANEXOS;

xix.  variagbes do CADASTRO BASE identificadas em relagdo ao NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

XX. da criacdo, extincao, isencdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, que incidam
diretamente sobre os SERVICOS, incluindo-se o Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza — ISS, apds a apresentacdo de propostas, ainda que em decorréncia de decisdo

judicial transitada em julgado, ressalvados os impostos sobre a renda;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS
desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE, inclusive os prejuizos

que resultem de sua execugo;

xxii.  todos os riscos operacionais e financeiros decorrentes de eventual necessidade de
retirada, acomodacao, transporte e devolugdo de lumindrias e outros equipamentos instalados
em virtude de contratos e outras iniciativas levadas a cabo em momento anterior 8 DATA DE
EFICACIA da CONCESSAO, exceto aqueles mencionados na Clausula 38, item xxxiii.

38 RISCOS DA CONCESSIONARIA

38.1  Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
assume todos os demais riscos inerentes a execucdo do CONTRATO, inclusive, mas ndo se limitando,
aqueles a seguir especificados, os quais ndo ensejardo a recomposi¢do do equilibrio econdmico-

financeiro contratual caso venham a se materializar:

i. atraso na configuragio da DATA DE EFICACIA, causado pelo CONCESSIONARIA,
decorrente da mora na contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exceto se
comprovada auséncia de interesse de pessoas juridicas para atua¢do como VERIFICADOR
INDEPENDENTE;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
posterior ao inicio da FASE | ou aqueles que, referentes a momento anterior a FASE I, tenham
sido produzidos diretamente em decorréncia da acdo ou omissdo da CONCESSIONARIA,

incluindo o pagamento de eventuais indenizac¢des pelos danos causados;
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iii. erros ou omissdes nos estudos e levantamentos necessarios para a elaboracdo da
PROPOSTA COMERCIAL, incluindo, mas ndo se limitando a erros ou omissdes na
incorporacio de informag@es sobre as CLASSES DE ILUMINACAO e nas estimativas de
investimentos, custos e despesas relacionados a execucdo do CONTRATO, inclusive quanto

aos custos referentes aos seguros, insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliario;

iv. erros ou falhas na elaboragdo ou implantagdo dos projetos e planos exigidos pelo
CADERNO DE ENCARGOS, incluindo, mas ndo se limitando, a erros na elaboracdo do
CADASTRO BASE ¢ atualizagdo do CADASTRO;

V. erro em projetos ou falhas na prestagdo dos servigos pelos seus subcontratados,

empregados, ou, terceirizados;

Vi. variacdo de qualquer investimento, custo ou despesa relacionados a execucdo do

CONTRATO, a abranger insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliario dentre outros;

Vii. variacOes inflacionarias, de taxas de cdmbio ou do custo de capital, inclusive os

resultantes de aumentos das taxas de juros;

viii.  variagBes do FINANCIAMENTO, incluindo, mas nédo se limitando a varia¢fes do
montante de dividas, prazos, taxas de cobertura, margens e honorarios e outros requerimentos
dos FINANCIADORES, ressalvado o previsto na Subclausula 32.8;

iX. custos com atendimento da CARGA INSTALADA MAXIMA exigida, de acordo com
o0 previsto no CADERNO DE ENCARGOS, bem como impactos de seu ndo atendimento;

X. custos de instalacdo, operacdo ou manutencdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, nos segmentos de logradouros publicos ja existentes, no momento da publicacéo
do EDITAL, em véos entre dois PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA, com distancia de
até 90 (noventa) metros na mesma via, para atendimento dos parametros técnicos, de
atualidade e de desempenho, para eliminacéo de pontos escuros ou para adequagdo em funcéao
da alteracdo das CLASSES DE ILUMINAGCAO, inclusive no que tange & necessidade de
instalag&o, operacdo e manutencio de SISTEMA DE TELEGESTAO;

Xi. falta de manutencg&o da atualidade da tecnologia empregada, bem como a incorporagao
de inovagdo tecnoldgica ou alteragdo dos pardmetros técnicos espontaneamente pela
CONCESSIONARIA;

Xii. atraso, por culpa da CONCESSIONARIA, no cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, e demais prazos estabelecidos
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neste CONTRATO, consideradas eventuais prorrogacfes acordadas com o PODER
CONCEDENTE;

xiii.  mudancas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

xiv.  encargos trabalhistas relativos aos seus empregados ou seus subcontratados, incluindo
os decorrentes de saude e seguranca dos trabalhadores, de decisdo tomada em dissidio

trabalhista ou decorrente da celebragéo de acordo ou convencéo coletiva de trabalho;

XV. encargos previdenciarios, fiscais, acidentarios e comerciais resultantes da execucéo
deste CONTRATO e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas

as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

xvi.  interrupcdo ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus
contratados, inclusive, mas ndo se limitando, aqueles decorrentes de greves dos seus

empregados, prestadores de servigos, terceirizados ou de seus subcontratados;

xvii.  custos derivados de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
contra as subcontratadas, decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato
imputavel ao PODER CONCEDENTE;

xviii. impactos na qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,
incluindo a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, bem como o atendimento as
especificacdes técnicas dos SERVICOS e a obtencdo dos INDICES DE DESEMPENHO
GERAL;

xix.  a partir da DATA DE EFICACIA, os prejuizos causados a terceiros decorrente da
prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de
servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela

vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

XX. ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou,

omissdo no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

XXi. todos os riscos relacionados a exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS,
inclusive os prejuizos que resultem de sua execucdo, ressalvadas as ATIVIDADES
RELACIONADAS desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE;

xxii.  contratacdo das apOlices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e

adequacio ao objeto da CONCESSAO, incluidos os danos materiais e os danos morais
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abrangidos;

xxiii. liquidez financeira da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando ao risco relativo & manutencdo da
SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL na forma exigida
no CONTRATO;

XXiv. impactos na prestagdo do servico advindos da falta de capacitacdo da SPE, em

decorréncia de alteracdo de seu controle societario;

xxv. eventual perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS, cobertos ou ndo pelas apolices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes

de atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestacfes sociais ou publicas
xxvi. custos decorrentes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS;

Xxvii. custos para atendimento as condicdes estabelecidas pelos 6rgaos e entidades de
protecdo do patriménio histdrico e cultural, respeitada a legislacdo vigente de protecdo do

patrimonio;

xxviii. custos referentes ao planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e
contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

xxix. interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as estruturas e redes
das demais concessionarias de servicos publicos, que prestem servicos na AREA DA
CONCESSAO, assim como eventual interferéncia de funcionarios ou prestadores de servico
das referidas concessionarias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

XXX.  impactos da variacdo no tempo a ser considerado para consumo diario de energia
elétrica para fins de medicdo por estimativa no MUNICIPIO no que tange ao calculo do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;

XXXi. ndo atendimento ao indice minimo do Indicador de lluminancia e Uniformidade (11U)
em razdo da presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE
ILUMINAC;AO PUBLICA, ressalvado os riscos atribuidos a0 PODER CONCEDENTE;

xxxii. ndo conformidade das informacdes identificadas pela CONCESSIONARIA no
CADASTRO BASE quando relacionados com as tecnologias e carga instalada dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.
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xxxiii. esforco operacional decorrente de eventual necessidade de retirada, acomodagéo,
transporte e devolugdo de luminérias e outros equipamentos instalados em virtude de contratos
e outras iniciativas levadas a cabo em momento anterior & DATA DE EFICACIA da
CONCESSAO, conforme detalhamento contido no CADERNO DE ENCARGOS e sem
prejuizo do 6nus financeiro imputado ao PODER CONCEDENTE, conforme Cléusula 37,

item xxii.

39 RISCOS RELACIONADOS AOS ATRASOS OU NAO OBTENCAO DAS LICENCAS,
AUTORIZACOES E OUTROS

39.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtencao de licenca, de permissao, de
autorizacdo ou de alvard nas hip6teses em que tenha sido constatada a apresentacdo de pedidos
intempestivos, inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como
negativa dos orgdos ou entidades competentes que decorra de culpa ou omissdo da
CONCESSIONARIA.

39.2  Desde que os pedidos tenham sido apresentados com a antecedéncia exigida e corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA, o atraso na obtencéo de licenca, de permissao,
de autorizacdo ou de alvara, € considerado risco do PODER CONCEDENTE, podendo ensejar a
prorrogacdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO, bem como reequilibrio econdmico-

financeiro do CONTRATO, conforme o caso.

39.2.1 Entende-se configurado o atraso na emissdo de licenca, de permissao, de autorizagdo ou
de alvara a sua ndo expedicdo ou a expedicdo posterior ao prazo estabelecido na legislacéo

vigente & época da apresentacdo do requerimento pela CONCESSIONARIA.

39.2.2Nos casos em que ndo tenha sido definido pela legislacdo um prazo para a emissao de
licenca, de permissdo, de autorizacdo ou de alvara, devera ser considerado um prazo maximo
de 60 (sessenta) dias para manifestacdo da autoridade competente, para fins de aplica¢do do

disposto na Subclausula anterior.

39.3 A CONCESSIONARIA nio tera direito ao reequilibrio econémico-financeiro em razdo de
providéncias, medidas mitigadoras e condicionantes exigidos pelas autoridades competentes para a

emissdo de licenca, de permissdo, de autoriza¢do ou de alvara.

39.4  S#o assumidos unicamente pela CONCESSIONARIA os riscos decorrentes de atrasos ou ndo
obtenc&o de todas as licengas, permissdes, autoriza¢des ou alvaras necessarios para o desenvolvimento
de RECEITAS ACESSORIAS, inclusive ATIVIDADES RELACIONADAS.

40 RISCOS DECORRENTES DA RELACAO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA
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40.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtencdo de atos e autorizagdes junto
a EMPRESA DISTRIBUIDORA nas hipoteses em que tenha sido constatada a apresentacdo de
pedidos inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como negativa
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que decorra de culpa ou omisséo da CONCESSIONARIA.

40.2  Constitui risco da CONCESSIONARIA, ndo ensejando direito ao reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, o impacto no BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA decorrente:

i. da variacéo da tarifa cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para o fornecimento
de energia para ILUMINAGCAO PUBLICA;

ii. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualizacdo de suas bases cadastrais
sobre 0s PONTOS DE ILUMINACAO.

40.3 A CONCESSIONARIA n#o sera responsabilizada e nfo sofrera prejuizos no célculo do
INDICE DE DESEMPENHO GERAL e da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por falhas
na prestacdo dos SERVICOS, nas seguintes hipoteses:

i. eventuais danos & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
comprovadamente ocasionados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, ou por seus

subcontratados;

ii.  falhas ou interrupcédo no fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas decorrentes
do risco sistémico de producdo de energia do pais (blackout, racionamento ou apagdo no
ambito do sistema elétrico nacional), desde que ndo tenham sido ocasionadas por a¢do ou
omissdo da CONCESSIONARIA:;

iii. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA em relacdo a execugdo ou emissao de atos
previstos pelas normas vigentes, desde que os pedidos tenham sido corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA e desde que a negativa ndo decorra de
culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA, tais como:

a. aprovacio de projetos e de obras de alteracio dos ativos ILUMINACAO PUBLICA

conectados a rede de distribuicéo;
b. aprovacgdo de equipamentos automaticos de controle de carga;

c. atualizacdo de dados cadastrais para fins de medicdo e de cobranca da energia
consumida pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

d. energizacio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;
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iv. insuficiéncia de prerrogativas operacionais para atuacdo perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, em razdo do PODER CONCEDENTE restringir poderes ou se omitir
quanto a eventual necessidade de complementacéo da outorga de poderes que assegure a plena
atuacio da CONCESSIONARIA na execucio dos SERVICOS;

V. alteracdo dos prazos e condicOes de acesso a rede, de aprovacdao de projetos ou de
atualizacdo cadastral e demais parametros técnicos previstos na norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou das condicdes do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA, vigentes a época da apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL.

404 A CONCESSIONARIA devera promover a correcdo dos danos causados a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA de que trata a Subclausula 40.3.i e 40.3.ii, sem que Ihe

seja devida a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

40.5 Poderdo ensejar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, desde
que comprovado prejuizo a PARTE afetada, a superveniéncia dos fatos ou circunstancias descritos na
Subclausula 40.3.iii, 40.3.iv e 40.3.v.

40.6  Sera considerado como risco do PODER CONCEDENTE a eventual imposicdo, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, do pagamento de valores pelo uso de ativos de distribuicéo de energia
elétrica para a instalacdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos
SERVICOS.

40.7 E risco da CONCESSIONARIA a superveniéncia da cobranca, pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, de valores para o desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS nos

ativos de distribuicdo de energia.
41 CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

41.1  Na ocorréncia de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas
consequéncias possa ser contratada junto a instituicbes seguradoras, no mercado brasileiro, na data da
ocorréncia ou quando houver apélices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA devera

ser responsabilizada por todos 0s custos decorrentes.

41.1.1Considerar-se-4 que 0 seguro esta disponivel no mercado brasileiro, se, a época da
materializag¢&o do risco, o risco seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2

(duas) empresas seguradoras.

41.2 Resguardadas as disposi¢cdes em contrario expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de
situacBes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias ndo
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possa ser contratada junto a institui¢des seguradoras na forma da Subclausula anterior, é considerada
como de risco do PODER CONCEDENTE.

41.2.1 Na hipétese prevista na Subclausula 41.2, a PARTE devera comunicar, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

41.2.2Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugbes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na
medida do razoavelmente possivel e procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigacfes nao impedidas pelo evento de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, cabendo
ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigacdes ndo impedidas pelo
mesmo evento.

41.2.3Cabera a0 PODER CONCEDENTE decidir pela revisdo contratual ou extin¢do da
CONCESSAO prevista na Subclausula 49.1.ii.
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CAPITULO VII - REVISOES DO CONTRATO

42 REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

42.1

No 6° (sexto) e no 9° (nono) ANO CONTRATUAL poderédo ser realizados processos de

revisao dos parametros da CONCESSAO, tais como:

42.2

I. revisdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

ii. necessidade de adequacéo da tecnologia empregada com os parametros de atualidade,

de acordo com o quanto disposto na Subclausula 18.1;

iii.  solicitagdes de inovacdes tecnolégicas ou de alteracdo de parametros técnicos pelo
PODER CONCEDENTE, as quais devem ser refletidas no SISTEMA DE MENSURACAO

DE DESEMPENHO mantendo, no minimo, 0 mesmo nivel de servico atual; e
iv.  revisio do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO.

Os parametros definidos pela revisdo de que trata esta Clausula serdo aplicados até o término

do processo de revisao subsequente dos parametros da CONCESSAO.

42.3

A implementacdo de eventuais inovagdes tecnoldgicas ou de alteracBes de parametros técnicos

dos BENS VINCULADOS em funcdo da revisdo prevista na presente Clausula devera

necessariamente ser precedida de tempo razoavel para sua incorporaco na CONCESSAO.

42.4

42.3.1 As inovacBes tecnoldgicas e 0s novos pardmetros técnicos serdo aplicados a todos os
BENS VINCULADOS que vierem a ser implantados ou substituidos ap6s o término do processo
de revisdo, ndo sendo necessaria a substituicdo imediata dos equipamentos gque se encontram

operacionais.
Da instrugéo do processo de revisao

42.4.10 processo de revisdo sera instaurado de oficio, por decisdo discricionaria do PODER
CONCEDENTE, no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias contados dos marcos para revisdo

previstos nesta Clausula.

42.4.2 0 processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses. Apos
este prazo, qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos mecanismos de

resolucdo de disputas.

42.4.2.1 A realizacdo do processo de revisdo ordinaria ndo suspende as obrigagdes das

PARTES, permanecendo estas validas e vigentes para fins de acompanhamento,
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fiscalizacdo e aplicacdo de penalidades.

42.4.3 As PARTES poderdo ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no
curso do processo de revisdo e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes
deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao

acordo final ou a eventual divergéncia.

42.4.4 As reunides, negociagdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

revisao deverdo ser devidamente registradas.

42.4.5 A partir das revisfes realizadas, poderao ser estabelecidas eventuais adequacgdes do plano
de seguros e das garantias para que assegurem o cumprimento das novas e adicionais obrigacoes
definidas entre as PARTES.

42.4.6 O processo de revisao sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteracbes do CONTRATO, serdo

incorporados por meio de aditivo contratual.

42.4.70 processo de revisdao somente ensejard revisdo do equilibrio econdmico-financeiro

contratual nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocacao de riscos.

43 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

43.1

Sempre que atendidas as condices do CONTRATO e mantida a reparticdo de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

43.2

Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando

qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco ndo

tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equagdo econdmico-
financeira do CONTRATO.

43.3

43.2.1Diante da materializacio de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente caberd a
recomposic¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do
desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-
se de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento quando inexistir dados que

permitam sua precisa mensuragao.

O procedimento de recomposic¢do do equilibrio econémico-financeiro contratual podera ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagio do PODER CONCEDENTE,

sendo que a PARTE pleiteante cabera a demonstracdo tempestiva da ocorréncia e identificacdo do
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EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

43.3.1A PARTE pleiteante devera, preferencialmente, identificar o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta)
dias contados da ciéncia da materializacdo do evento, com vistas a resguardar a
contemporaneidade da analise dos impactos na relacdo contratual, bem como possibilitar o
adequado manejo das consequéncias do evento causador do desequilibrio.

43.3.2 A omisséo de qualquer das PARTES em solicitar a recomposicdo importara em rendncia
desse direito ap6s prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciéncia da materializacdo do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

43.4  Todos os pleitos de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro contratual que tenham
sido devidamente formulados pelas PARTES e se encontrem ainda em aberto deverdo ser processados
de maneira conjunta, de forma que todos os seus efeitos sejam considerados no reestabelecimento da

equacdo econdmico-financeira do CONTRATO.

43.4.1 As PARTES poderdo acordar a priorizacdo da analise e da conclusdo de pleitos de

reequilibrio, conforme sua urgéncia e relevancia.

43.5 O PODER CONCEDENTE realizara o processamento e analise dos pleitos de reequilibrio a

cada 3 (trés) anos, salvo nas seguintes hipoteses:

i. houver possibilidade de vencimento antecipado/ou da aceleragdo do vencimento
nos financiamentos contratados perante os FINANCIADORES, comprovado nos
termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO, desde que decorrente de risco
alocado ao PODER CONCEDENTE;

ii. desequilibrio econdmico-financeiro em razdo da materializacdo de um Unico
EVENTO DE DESEQUILIBRIO ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5%

da Receita Bruta dos Ultimos 12 (doze) meses anteriores a0 momento do requerimento;

iii. realizacio, pela CONCESSIONARIA, a pedido do PODER CONCEDENTE, de
investimento nao previsto no CONTRATO e seus ANEXOS.

43.6  Da instrucdo dos pleitos de reequilibrio

43.6.10 pleito devera ser realizado por meio de comunicacdo fundamentada e estar
acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracdo do seu cabimento, inclusive

guanto a:
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i. identificacdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, contemplando ainda
prova ou evidéncia de sua ocorréncia conforme a natureza do evento (documentos,
laudos periciais, estudos independentes, etc) e de dados como a data da ocorréncia e a
provavel duracdo da hipétese ensejadora da recomposicao;

ii. quando for o caso, demonstracdo de que ndo houve culpa da PARTE pleiteante na
configuragdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO e de que foram adotadas as

medidas de mitigacdo razoaveis esperadas para reducao de impactos decorrentes;

iii. demonstracdo de que a ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO pode
ensejar a recomposi¢do do equilibrio e que, nesse sentido, o pleito é compativel com

a alocacdo de riscos e com a legislacdo vigente sobre a matéria.

iv. quantificagdo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela PARTE pleiteante ou decorrentes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, contendo:

a. demonstracdo das premissas e dos critérios adotados na identificacdo de
custos e receitas, a partir da utilizacdo de bases compativeis com a natureza
contabil e tributaria aplicaveis e lastreadas em cotacdes realizadas no mercado,
custos referenciais adotados pela administracdo publica, sem prejuizo de outras

alternativas a serem avaliadas em cada caso;

b. estimativas utilizando dados de fontes publicas como referéncia, em caso de

novos investimentos;

c. em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstracdo
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos

impactos;

d. os regimes contabil e tributario aplicaveis as receitas ou custos supostamente

desequilibrados;

v. indicacdo de eventuais modalidades de recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO.
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43.6.1.1Nas hipoteses de recomposicdo automatica do reequilibrio estabelecidas no
MECANISMO DE PAGAMENTOS deverao ser observadas as formulas e parametros
definidos no referido ANEXO e sera dispensada a quantificacdo detalhada a que se
refere a Subclausula 43.6.1.iv.

43.6.2 O pleito devera ser apresentado a outra PARTE, a qual devera, no prazo maximo de até
60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do contetdo do pleito, apresentando, se for o caso,
fatos, documentos e informagdes complementares e que possam impactar a apreciacdo do tema,
assim como indicando sua concordancia ou divergéncia quanto as premissas adotados e a
conclusdo ou resultados quantificados.

43.6.2.1 A auséncia de resposta da PARTE pleiteada ndo significa concordancia com o
pleito, devendo ser interpretada como a auséncia de interesse da PARTE na
apresentacdo de informagdes ou dados complementares relevantes para a compreensao

da matéria.

43.6.30 pleito de reequilibrio e as manifestagdes da CONCESSIONARIA serfo examinadas
pelo PODER CONCEDENTE, que podera, a seu critério:

i. realizar visitas a campo e concretizar outros levantamentos técnicos cabiveis;

ii. requisitar a parte postulante esclarecimentos, documentos ou evidéncias

complementares sobre os eventos e desequilibrios sustentados no pleito;

iii. promover reunides entre as PARTES com o objetivo de esclarecer informacdes,

premissas e eventuais divergéncias interpretativas sobre os pleitos;

iv. propor a alteracdo ou correcdo de premissas e dados adotados nos pleitos a partir
das anélises e diligéncias realizadas.

43.6.40 PODER CONCEDENTE devera emitir decisdo no prazo de 90 (noventa) dias contados
do decurso do prazo de que trata a Subclausula 43.6.2, podendo ser prorrogada por igual periodo,
de forma justificada, caso essencial para realizacéo de levantamentos, vistoria e laudos técnicos

cabiveis para instrugdo adequada do pleito do reequilibrio.

43.6.50s pedidos de reunibes com a outra PARTE ou o agendamento de vistorias e
levantamentos serdo encaminhados com indicagdo clara da pauta de discussdes, a fim de

possibilitar a participacdo de todos os interessados na realizacdo das reunides solicitadas.

43.6.5.1 Os resultados das reunides e vistorias serdo consolidados em atas e relatérios,

sem prejuizo de outros meios de registro das deliberages havidas entre os participantes.
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43.7

43.6.6 0 PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso as informagoes,
bens e instalacdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados, para aferir valor
do desequilibrio alegado pela CONCESSIONARIA.

43.6.7 Para a confirmagio dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO e para o dimensionamento
dos efeitos e medidas deles resultantes, as PARTES poderdo contar com a participacdo de
entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos
econdmicos a serem elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE quando 0 EVENTO
DE DESEQUILIBRIO estiver relacionado ao SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

43.6.80 PODER CONCEDENTE podera também solicitar laudos econdmicos ou técnicos

elaborados por 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica municipal.
Metodologia para recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro

43.7.1 A recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro contratual sera realizada em fungéo
da natureza do EVENTO DE DESEQUILIBRIO nos seguintes termos:

i. no caso da antecipacdo ou atraso do inicio das FASE I, 1l ou dos MARCOS DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, deverdo ser observadas as regras de
antecipacdo de remuneracao definidas no MECANISMO DE PAGAMENTO;

ii. no caso do atraso dos MARCOS DA CONCESSAO decorrentes de riscos atribuidos
ao PODER CONCEDENTE, devera ser aplicado o Fator de Atraso (FA) previsto no
MECANISMO DE PAGAMENTOS;

iii. deverdo ser observadas as formulas definidas no MECANISMO DE
PAGAMENTOS que incorporam automaticamente na remuneracdo da
CONCESSIONARIA:

a. as variagdes do CADASTRO BASE identificadas em relagdo ao NUMERO
PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e
NUMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
PRINCIPAIS,

b. as solicitagbes do PODER CONCEDENTE para instalagdo de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS;

iv. devera ser adotado o FLUXO DE CAIXA MARGINAL para as demais hipdteses de
EVENTOS DE DESEQUILIBRIO n#o previstos nos incisos anteriores.
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43.8

Forma de apresentacdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL

43.8.1Nos casos em que for cabivel a aplicacdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, considerando: (i) a quantificagdo do
impacto do EVENTO DO DESEQUILIBRIO: fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
positivos ou negativos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, e (ii) fluxos de caixas
marginais necessarios a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro contratual na forma
de reequilibrio definida entre as PARTES, podendo ser apresentados mais de um cendrio para

determinagdo da forma de reequilibrio.

43.8.2Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser
utilizadas as melhores informacdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condicGes atuais,
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros

ganhos, resultantes do evento causador do desequilibrio.

43.8.2.1 A estimativa de valores de que trata a Subclausula acima podera ter como base
valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou ter como base sistemas de custos que utilizem como insumo valores publicos

de mercado do setor especifico do projeto.

43.8.3 A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera realizada com base
no valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL considerando:

i. os valores em termos reais projetados em razdo do evento que ensejou a

recomposicao;
ii. a mesma data base para célculo dos dispéndios positivos ou negativos;

iii. fluxo de caixa da CONCESSIONARIA considerando o valor do fluxo de caixa das
operagBes apds apurar as receitas operacionais, custos e despesas operacionais,
impostos, capital de giro e investimentos, sem considerar atividades relacionadas aos

acionistas, tais como, mas nao se limitando, aos financiamentos e dividendos;

iv. periodicidade anual considerando o calendario da CONCESSAOQ como referéncia;
v. a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, conforme Subclausula 43.8.4;

vi. as premissas tributarias aplicaveis, incluindo, os créditos de tributos indiretos.

43.8.4Desde que observado o MECANISMO DE PAGAMENTO, as regras definidas para
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definicdo da TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL sdo:

i. os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO relativos aos investimentos definidos pelos
MARCOS DA CONCESSAO considerardo, para calculo da recomposicdo do
equilibrio econdémico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL, calculada na data da apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL,;

ii. todas as demais hipdteses considerardo, para calculo da recomposicdo do
equilibrio econdémico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL calculada na data de ciéncia do inicio da materializacdo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO; e

iii. a cada recomposic¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual, seré definida
a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL definitiva para todo o prazo da

CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.
43.9  Modalidades de reequilibrio

43.9.1 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera implementada por

meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

i. somente a partir do 6° (sexto) ano, prorrogacdo ou reducdo do PRAZO DA
CONCESSAO, observados 0s prazos minimos e méaximos previstos na legislacio
aplicavel e regras previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;

ii. revisdo do cronograma de investimentos, observadas, quando for o caso, a regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS relacionadas a postergacdo do
MARCOS DA CONCESSAO;

iii. revisdo dos parametros do SISTEMA DE MENSURAQAO DE DESEMPENHO;

iv. compensacdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou vincendos da
CONCESSIONARIA, mediante lei autorizativa;

v. alteracdo do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS
ACESSORIAS;

vi. revisdo da CONTRAPRESTAC;AO MENSAL OFERTADA, considerando regras
previstas no MECANISMO DE PAGAMENTOS;

vii.revisdo do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO, considerando regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;
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viii. ~ pagamento de indenizag&o;

ix. revisio das obrigagbes da CONCESSIONARIA previstos no CADERNO
DE ENCARGOS;

X. compensacdo com penalidades ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA,; e

Xi. outras modalidades compativeis com a legislagdo e que se mostrem mais

adequadas para recomposicdo do equilibrio do CONTRATO.

43.9.2 Caso seja utilizada a revisdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA como
meio para a recomposic¢ao do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO, o impacto do
montante reequilibrado na remuneracdo da CONCESSIONARIA ser4 realizado conforme
previsto no MECANISMO DE PAGAMENTO.

43.9.3 Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual serd implementada
a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual, buscando sempre assegurar a
continuidade da prestacdo dos SERVICOS, a capacidade de pagamento do PODER
CONCEDENTE e a preservacao da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

43.9.3.1Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisdo de reequilibrio do
CONTRATO, nédo haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER
CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro contratual a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo

motivada.

43.9.3.2Na escolha da medida destinada a implementar a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro contratual, o PODER CONCEDENTE considerara a
periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da
CONCESSIONARIA, relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por
esta para a execucdo do objeto do CONTRATO.

43.9.4 As medidas de recomposi¢do serdo consolidadas na forma de termo aditivo ou de

quitacgdo, conforme o caso.

43.9.4.1 As PARTES poderéo acordar a realizagdo de encontro de contas que considere

de forma consolidada os pleitos entendidos como procedentes.

43.9.5Eventuais divergéncias surgidas em relacdo ao reequilibrio econdémico-financeiro
contratual ndo suspendem ou alteram as obrigacbes das PARTES, durante a pendéncia do

processo de recomposicao.

Pégina 81 de 124



43.9.60s valores incontroversos dos pleitos de reequilibrio formulados pela
CONCESSIONARIA poderéo ser objeto de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
contratual, sem prejuizo da pendéncia de eventual decisdo dos mecanismos de resolugdo de
disputas guanto as parcelas consideradas como controversas.
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CAPITULO VIII - DA EXECUGCAO ANOMALA DO CONTRATO
44 DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES

44.1 O ndo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, da legislacdo e
regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentagdo, a aplicacdo das seguintes

penalidades contratuais, conforme o caso:

i. adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necesséarias a correcdo do

descumprimento;
ii. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 45;
iil. impedimento de contratar com 0 PODER CONCEDENTE;

iv. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica

direta e indireta de todos os entes federativos; e
V. caducidade.

44.2 A aplicacdo das sancbes ndo dispensa a CONCESSIONARIA do cumprimento de suas
obrigacOes contratuais, ressalvadas as hipdteses de penalidades que acarretem a extin¢do antecipada
do CONTRATO, hipotese em que as indenizacdes devidas entre as partes serdo apuradas na forma
deste CONTRATO.

44.3 O PODER CONCEDENTE observara, na aplicacdo das san¢des, as seguintes circunstancias,

com vistas a garantir a sua proporcionalidade:
i. a hatureza e a gravidade da infracao;
ii. peculiaridade do caso concreto;
iii. as circunstancias atenuantes e agravantes;
iv. os danos dela resultantes para os USUARIOS e para 0 PODER CONCEDENTE;

V. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagBes dos 0rgdos de controle;
Vi. as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infracio;

vii. a situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua

capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo do
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CONTRATO; e
Viii. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

44.4 A adverténcia somente poderéa ser aplicada em resposta a inexecu¢do parcial do CONTRATO
que n&o cause risco ou prejuizos aos SERVICOS ou aos USUARIOS.

445 A aplicagdo de multas observara o disposto na Clausula 45.

44.6 O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado em razéo da inexecuc¢do parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administracdo Puablica, ao funcionamento dos SERVICOS ou
ao interesse coletivo; da inexecugdo total do CONTRATO ou do retardamento da execugdo do
CONTRATO.

44.7 A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada pela pratica de ato
fraudulento ou de ato previsto na LEl ANTICORRUPCAO.

44.8 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaracdo de
caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses previstas no CONTRATO.

44.9  Nao cabe a aplicacdo de penalidade em relacdo a conduta que tenha sido objeto de apuracéao
por meio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, ressalvadas as hip6teses de

aplicacdo de multa e caducidade expressamente previstas neste CONTRATO.

44.10 Constitui hipotese excludente, total ou parcial, da responsabilidade da CONCESSIONARIA,

desde que demonstradas e comprovadas, a ocorréncia de:
i. CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR néo seguravel;

ii. fato de terceiro, assim entendida como a acdo ou omissdo imputavel a terceiro, ndo
relacionado a CONCESSIONARIA ou por ela contratado.

44.10.1 A CONCESSIONARIA permanecera como responsavel pelas acdes ou omissoes
atribuidas a seus contratados, empregados, prepostos ou a qualquer um que haja no seu

interesse ou em sua representacio no &mbito da CONCESSAO.

44.11 Na busca de eventual pretensdo indenizatéria por parte do PODER CONCEDENTE em
relacdo aos danos causados pela conduta da CONCESSIONARIA, o valor da multa aplicada em

relagdo a conduta causadora do dano deverda ser descontado do montante indenizatério devido.

44.12 O PODER CONCEDENTE, de maneira discricionaria, podera conceder prazo para 0

saneamento da irregularidade e os prejuizos dela decorrentes, periodo em que a aplicacdo de
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penalidade estara suspensa.

44.13

44.12.1 O prazo de cura ndo terd cabimento nos casos em que ndo for possivel conduta

posterior apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuizos dela decorrentes.

44.12.2  Decorrido prazo de saneamento, caso a irregularidade houver sido sanada, nédo

havera aplicacdo de penalidade.

44.12.3  Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, 0 PODER
CONCEDENTE poderé instaurar ou prosseguir processo para sua apuragao e punicao.

44124 Na hipotese prevista na Subcldusula 44.12.3, considera-se que a
CONCESSIONARIA est4d em mora com o cumprimento de suas obrigacdes desde a data da
primeira notificacdo sobre o inadimplemento, inclusive, mas ndo se limitando, para fins de

calculo da data de inicio de eventual multa diaria.
Processo sancionatério

44.13.1  As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o
devido processo administrativo e o respeito do direito a ampla defesa e ao contraditério,

observado o disposto na legislacdo vigente a época da infracdo.

44.13.2 O processo administrativo sancionatorio de que trata a Subclausula 44.13.1 serg, em

regra, publico, sendo o sigilo facultado mediante concreta justificacéo.
44.13.3 O procedimento administrativo devera ser estruturado na seguinte ordem:
i. lavratura do auto de infragdo;
ii. apresentacdo de defesa técnica;
iii. instrugdo probatoria;
iv. apresentacdo de alegacdes finais;
V. pronunciamento de decisdo;
vi. apresentacdo e julgamento de recursos.

44.13.3.1  Nenhum prazo de defesa, alegacdes finais, recurso ou pedido de
reconsideracdo se inicia ou corre sem que tenha sido franqueada vista dos autos do
processo 8 CONCESSIONARIA.

44.13.3.2 O prazo para conclusdo do processo de que trata a Subclausula
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44.13.1Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., com a decisdo final da autoridade ¢
ompetente, é de 140 (cento e quarenta) dias Uteis, admitida prorrogagdo por igual prazo,

uma Unica vez, mediante decisdo fundamentada.
44.13.4 O auto de infragdo conteré os seguintes elementos:

i. identificacdo do infrator, a saber a CONCESSIONARIA e quando for o caso, a
indicacdo do representante, empregado, preposto ou subcontratado envolvido no ato

irregular;

ii. descricdo completa da conduta ilicita e suas circunstancias no caso concreto;
iii. quando for o caso, local, data e hora da identificacdo da irregularidade;

iv. remissdo ao dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado;

v. ordem de cessacdo da pratica irregular;

vi. prazo para apresentacdo de defesa;

vii. identificacdo do responsavel pela autuacao;

viii. indicacdo da autoridade responsavel pela conducao do processo;

iX. numero do processo administrativo correspondente ao auto;

X. se for o caso, fundamentacdo a respeito do ndo cabimento do prazo de cura

disposto na Subclausula 44.12.

44.13.4.1  Caso se identifiqgue conexdo entre dois ou mais autos de infracdo, serd

possivel a sua reunido para processamento conjunto em dnico processo administrativo.

44.13.4.2 A conexdo se verifica quando os autos de infracdo tratam da mesma

obrigacéo contratual.

44.13.5 Lavrado o auto de infragdo, deverd ser emitida notificacdo escrita a
CONCESSIONARIA para, no prazo estabelecido pela LEI FEDERAL DE LICITACOES,

apresentar sua defesa.

44.13.5.1 A notificacdo devera ser acompanhada de copia do auto de infragdo e

devera delimitar as possiveis penalidades relacionadas ao inadimplemento verificado.

44.135.1.1 Se for o caso, a notificacdo devera conter a indicacdo da
pretensdo do PODER CONCEDENTE de promover a desconsideragdo da

Pégina 86 de 124



personalidade juridica da CONCESSIONARIA com o objetivo de aplicar
sanc¢Bes a administradores ou sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, com indicacdo expressa dos
fatos ou elementos que demonstrem o uso da personalidade juridica com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos

ou para provocar confusdo patrimonial com fins indevidos.

44.135.2 A ndo apresentacdo de defesa sera certificada nos autos, mediante termo

especifico, prosseguindo o processo com a pratica dos atos processuais subsequentes.

44136  Quando da apresentacio da defesa, devera a CONCESSIONARIA manifestar se ha

ou ndo interesse em dilagdo para fins de instru¢do probatoria.

44.13.6.1 A apresentacdo de prova documental serd, em regra, conjuntamente a defesa,

em especial no que toca aos documentos mencionados na respectiva fundamentacéo.

44.13.6.2 Excepcionalmente, sera admitida a producdo de prova documental no bojo da
fase de dilacdo probatéria, desde que fundamentada a impossibilidade de sua

apresentacdo ao tempo da defesa.

44.13.6.3 Para fins de instrucdo probatdria, caberdo todos 0s meios de prova admitidos
em direito, 0 que inclui, além da apresentacdo de prova documental, a inquiricdo de até
05 (cinco) testemunhas e a producdo de prova técnica, por meio de laudos, pareceres e

outros tipos de estudos.

44.13.7 Recebida a defesa, cabera a autoridade responsavel avaliar, mediante deciséo

concretamente motivada, eventual pleito de dilacio probatéria da CONCESSIONARIA.

44.13.8  Serdo indeferidas, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,

desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

44.13.8.1 A autoridade competente, caso entenda Util, podera admitir nimero maior de

testemunhas do que o previsto na Subclausula 44.13.6.3.

44.13.9 A autoridade responsavel podera determinar, de oficio, a producdo de provas
necessérias a formagdo de sua convicgdo, bem como de parecer técnico, especificando o objeto

a ser esclarecido.

44.13.10 Poderao ser também produzidas provas de comum acordo entre as PARTES.
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44.13.11 A CONCESSIONARIA tera o direito de se manifestar sobre todas as provas trazidas

ou produzidas no bojo do processo administrativo sancionador.

44.13.12 Os custos e 6nus da prova técnica e demais dilagdes probatdrias serdo suportados
por quem as requisitou, com excecdo dos casos em que as PARTES, por expresso acordo,
decidam dividir tais custos.

44.13.13 Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispenséveis pela autoridade competente, a CONCESSIONARIA poderé

apresentar alegac@es finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo.

44.13.14 Encerrado o prazo a que se refere a Subclausula anterior, com ou sem apresentacdo
de alegages finais pela CONCESSIONARIA, cumprira & autoridade competente, no prazo de
20 (vinte) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, proferir decisdo fundamentada de mérito,
no bojo da qual examinara as provas trazidas aos autos, enfrentara concretamente as alegagdes
nele deduzidas e, se constatada a infracdo, determinara a aplicacdo das sancdes cabiveis nos
moldes deste CONTRATO.

44.13.14.1 Emitida a decisdo, a CONCESSIONARIA sera notificada.

44.13.15 A CONCESSIONARIA podera apresentar recurso contra a decisdo que aplicar
penalidade de adverténcia, multa e impedimento de licitar, de forma escrita, contendo os
motivos de fato e de direito que o fundamentam, o que devera ser dirigido a autoridade que
proferiu a decisdo, no prazo estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.15.1 A autoridade que proferiu a decisdo, se ndo a reconsiderar em 5 (cinco)
dias uteis, o encaminhard a autoridade superior para proferir decisdo no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.16 A CONCESSIONARIA podera apresentar pedido de reconsideracdo, no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES, da decisio que aplicar penalidade de

declaragdo de inidoneidade.

44.13.17 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

45 MULTAS

45.1

Observados os critérios previstos na Clausula 44, as multas aplicadas em decorréncia do

CONTRATO deverao observar o previsto nesta Clausula.
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45.2 O valor acumulado das multas, inclusive as multas diarias, aplicadas 8 CONCESSIONARIA
sera de no maximo 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2, considerando-se para tanto

as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa.

45.2.1Para o calculo do valor maximo de multas indicado na Subclausula 45.2, devera ser
utilizado como referéncia o valor da INDENIZACAO 2, no momento da emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, reajustado pelo FATOR DE REAJUSTE.

45.3  As multas ndo terdo carater compensatorio ou indenizatdrio, e ndao se confundem com a
aplicacdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL para célculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

45.4  As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas serdo destinadas ao PODER
CONCEDENTE.

455 As multas poderdo ter aplicacdo cumulativa com as demais penalidades previstas no
CONTRATO ou legislagao aplicavel.

456 Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sancdo, a
CONCESSIONARIA respondera por:

i. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por atraso no cumprimento de

qualquer obrigacdo anterior ao inicio da FASE I;

ii. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por descumprimento do dever de
manutencio dos BENS REVERSIVEIS;

iii. multa diéria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em funcdo do descumprimento do
prazo previsto para entrega da POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS e do Programa de Compliance;

iv. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em funcdo do descumprimento do
prazo final de conclusdo de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o estabelecido
no CADERNO DE ENCARGOS;

V. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
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OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo para entrega do PLANO DE MODERNIZACAO, do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO e do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

Vi. multa diéria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hip6tese de ndo contratacdo ou manutencgdo atualizada das apdlices
dos seguros exigidas no CONTRATO;

Vii. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hip6tese de ndo constituicdo ou manutencdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

viii.  multa diéria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em func¢do dos descumprimentos dos
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL que tenham sido constados no SISTEMA DE
GESTAO SOCIOAMBIENTAL (SGSA), conforme DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS;

iX. multa diéria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de ndo contratacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos e prazos previstos nas DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

X. multa diéria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de a CONCESSIONARIA
nado realizar tempestivamente as acGes corretivas, indicadas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;

Xi. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtengdo, na forma do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, de INDICE DE DESEMPENHO
GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro) por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5

(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos;

Xii. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obten¢&o de nota igual a 0

(zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5
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(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos, ainda que 0s

critérios sejam diferentes;

xiii.  multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de irregularidades na
contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento
com o PODER CONCEDENTE; e

xiv.  multa de 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2 nas situacdes em que
a CONCESSIONARIA pratique ato que conduza, efetivamente, & decretacio de caducidade
do CONTRATO, em substituicdo a penalidade prevista para o inadimplemento que levou a

caducidade, ainda que haja previsao de penalidade especifica para tal ato.

45.7  Poder4 ser aplicada multa de até 5% (cinco por cento) do valor da INDENIZACAO 2 na

hip6tese de inadimplemento de obrigacdes para os quais ndo tenha sido cominada multa especifica.

45.7.1 No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas diarias enquanto perdurar

0 descumprimento.

45.7.2 A quantificacdo da multa a que se refere a Subclausula 45.7 devera observar o
disposto na Subclausula 44.3, a fim de assegurar a sua razoabilidade e proporcionalidade

em relacdo as circunstancias e caracteristicas da infracdo objeto da punicao.

45.8 AsPARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER
CONCEDENTE serd feito mediante compensacdo com  parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em comunicado firmado
por ambas, informardo para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para 0
VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condi¢bes gerais da compensacdo (valor,
periodicidade e ndmero de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS).

45.9 A CONCESSIONARIA ter4 o prazo de 30 (trinta) dias corridos para proceder ao pagamento

da multa a que foi condenada, a contar da notificacdo de cobranga.

45.9.1 Seré concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, na hipotese de
a CONCESSIONARIA reconhecer a infragdo anteriormente ao proferimento da decisio
condenatdria, renunciando expressamente ao direito de recorrer administrativamente ou

contestar em juizo arbitral a decisdo que lhe aplicou a sang&o.

45.9.2 Seré concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor da multa, caso, no prazo de
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05 (cinco) dias da notificacdo da decisio, a CONCESSIONARIA renuncie expressamente ao
direito de recorrer administrativamente ou contestar em juizo arbitral a decis@o que lhe aplicou

a sancao.

45.9.30 reconhecimento da infracdo ou rendncia ao direito de interpor recurso constitui

confissdo de divida e serd formalizado.
46 INTERVENCAO

46.1 O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequacio
da prestacdo do SERVICO objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da LEI FEDERAL
DE CONCESSOES, nas hipoteses seguintes:

i paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hip6teses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

ii. desequilibrio econémico-financeiro contratual decorrente de ma administracdo pela
CONCESSIONARIA que cologue em risco a continuidade da CONCESSAOQ:

iii. deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades objeto da
CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistemético do INDICE DE
DESEMPENHO GERAL previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO
e demais critérios e obrigacGes previstas neste CONTRATO e ANEXQOS;

iv. utilizacdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

para fins ilicitos;

V. omissdo na prestacao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de 6bice

a atividade fiscalizatoria;

Vi. necessidade de acautelamento pelo PODER CONCEDENTE para apuragdo
administrativa de infrages contratuais pela CONCESSIONARIA.

46.2 A intervencdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras

informacges pertinentes:
i. 0s motivos da intervencdo e sua justificativa;

ii. 0 prazo, que sera de no maximo 1 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por mais

1 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervencao;
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iii. 0s objetivos e os limites da intervencdo; e
iv. 0 nome e a qualificagéo do interventor.

46.3  Decretada a intervencdo, 0 PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurados a ampla defesa e o contraditorio.

46.4 A decretagdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA e néo afetaréa o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

46.5 Nao sera decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

46.6  Sera declarada a nulidade da intervencao se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE
ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administracdo Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizacdo.

46.7  Cessada a intervencdo, se ndo for extintaa CONCESSAO mediante declaracio de caducidade
nos termos da Clausula 51, o objeto do CONTRATO voltard a ser de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

46.8  As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da REMUNERACAO
devida & CONCESSIONARIA ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS,
serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da
CONCESSAO, incluindo-se 0s encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administragdo.

46.9 O eventual saldo remanescente da remuneracdo ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervencéo, sera mantido com a CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja
extinta a CONCESSAO, situacio em que tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO IX - EXTINGAO DO CONTRATO
47 DISPOSIGCOES GERAIS SOBRE A EXTINGAO DO CONTRATO

47.1 O disposto nesta Clausula constitui regra geral de indenizagdo aplicavel a todas as hip6teses
de extingéo antecipada da CONCESSAO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, o
pagamento de indenizacdo de itens especificos e o respectivo momento de pagamento, previstos para
cada uma das hipoteses de extingdo antecipada do CONTRATO.

47.2  Hipdteses de extingéo
47.2.1 A CONCESSAO se extinguira por:

i. advento do termo contratual;
ii. advento das condices resolutivas;
iii. encampacao;
iv. caducidade;
V.  resciso;
vi. anulacgdo;

vii. faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial e extincdo da
CONCESSIONARIA;

47.3  Gestdo dos SERVICOS e dos BENS REVERSIVEIS na hipotese de extingdo da
CONCESSAO

47.3.1 Extintaa CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumira imediatamente a prestacéo
dos SERVICOS, sendo-Ihe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaragados
de quaisquer Onus ou encargos, assim como o0s direitos e privilégios transferidos a
CONCESSIONARIA.

47.3.2No caso de extincdo pelo advento do termo contratual, a reversdo dos BENS
REVERSIVEIS e a transicio da prestacdo dos SERVICOS observara o PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL aprovado, conforme CADERNO DE ENCARGOS.

47.3.3Caso haja indicagdo, no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, de BENS
REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de

contratagio com efeito similar quanto & transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA
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deverd exercer a opgdo de compra em tais contratos antes da emissdo do TERMO DE ACEITE
DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

47.3.4 Nas hipoteses de extingdo antecipada, previstas nas Subclausulas 47.2.1.ii a
47.2.1.Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., as PARTES dever&o cooperar entre si e tomar a
s medidas necessarias para assegurar, no minimo, que os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados
e suas condicdes de conservagdo e funcionamento sejam verificadas antes de sua assuncéo pelo
PODER CONCEDENTE.

47.3.5 A seu critério, o PODER CONCEDENTE podera suceder a CONCESSIONARIA nos
contratos de arrendamento, locacdo de bens ou outros que entender essenciais a prestagdo dos
SERVICOS.

47.3.6 Extintaa CONCESSAO, a CONCESSIONARIA seré responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO celebrados com terceiros, assumindo todos 0s
encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes, com excecdo daqueles em que ocorrer a sub-
rogacdo, daqueles referentes a cessdo do crédito referente as indenizagBes nos termos da
Subclausula 47.4.12 ou daqueles expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE por este
CONTRATO.

47.3.7 Em qualquer hipdtese de extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA adotara
todas as medidas razoaveis e cooperara plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir
a continuidade dos SERVICOS e evitar a deterioracdo dos BENS REVERSIVEIS, assim como
devera agir para prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos
USUARIOS, dos funcionarios do PODER CONCEDENTE e de outros 6rgdos ou entes publicos.

47.4  Condicbes gerais para delimitacdo do montante de indenizacdo e de seu pagamento e
guitacéo

47.4.1 As PARTES poderdo compensar os créditos e débitos reciprocos para fins de alcangarem
o valor final da indenizacdo decorrente da extingdo do CONTRATO, considerados, em especial,
eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e COTA EXPANSAO referente ao Gltimo
ano da CONCESSAO.

47.4.2Em qualquer hipotese de extingdo antecipada da CONCESSAO, o pagamento da
indenizagdo devida @8 CONCESSIONARIA devera obedecer ao disposto abaixo.
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47.4.2.1Da indenizacio devida 8 CONCESSIONARIA serdo descontados, sempre na

ordem abaixo:

i. quando for o caso, o valor das multas previstas no CONTRATO
eventualmente aplicadas 8 CONCESSIONARIA;

ii. as parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA relativas a
financiamentos  destinados a investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observado o previsto na Subclausula
47.5.6;

iii. o valor de danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, aos SERVICOS ou a sociedade, em decorréncia do
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

iv. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a extingdo da CONCESSAO, devidamente apurados por meio de

procedimento que observe o direito ao contraditério e a ampla defesa;

v. quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

47.4.3Para que sejam incluidos nas apuracdes finais do calculo das indenizacdes:

i. 0s processos sancionatdrios que ainda ndo possuam decisdo administrativa
definitiva deverao ser concluidos pelo PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, ap6s a extin¢do da
CONCESSAO;

ii. os pleitos de reequilibrio econébmico-financeiro devem ser definidos e decididos
antes da extin¢do do presente CONTRATO, devendo ser observado o prazo méximo

para emissao de decisdo previsto na Subclausula 43.6.4.

47.4.4Caso o valor da indenizacéo seja inferior a soma dos valores previstos pela Subclausula
47.4.2.1, a CONCESSIONARIA devera pagar a diferenca ao PODER CONCEDENTE.

47.4.5Finalizada as apurac@es caso se verifique credito em favor do PODER CONCEDENTE,
a sua quitacio sera exigida perante a CONCESSIONARIA, inclusive, por meio de execuco da
GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO ou de quaisquer valores recebidos pela
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47.5

CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a extingdo antecipada.

47.4.6 Exceto na hip6tese de encampacao, a indenizagdo podera ser paga em parcelas mensais,
por acordo entre as PARTES, conforme MECANISMO DE PAGAMENTOS.

47.4.7 Os valores provenientes da CIP estardo vinculados ao fluxo de pagamentos previsto neste
CONTRATO e seus ANEXOS, até que todas as obrigacdes pecunidrias do PODER
CONCEDENTE a favor da CONCESSIONARIA sejam adimplidas, inclusive as decorrentes da
extincdo antecipada do CONTRATO.

47.4.8 A indisponibilidade orcamentaria do PODER CONCEDENTE ndo sera considerada
como motivo habil a elidir a incidéncia de correcdo monetéaria e juros moratérios e tampouco o

pagamento das indenizaces.

47.4.9 Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos devidos e ndo havendo

pendéncias, as PARTES celebrardo um termo de quitagao.

47410 A CONCESSIONARIA somente podera iniciar seu processo de dissolucdo quando

assinado o termo de quitacdo de que trata a Subclausula anterior.

47411 Extinta a CONCESSAO e paga a respectiva indenizacdo, ndo resultara para o
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relacéo aos encargos, 6nus,

obrigagBes ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

47.4.12 A CONCESSIONARIA podera ceder o direito indenizatdrio decorrente da extingéo
do CONTRATO, independentemente de anuéncia do PODER CONCEDENTE, em especial

para a realizacdo de operagfes de securitizacao.

47.4.12.1  Na hipotese da Subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar notificagdo, ao PODER CONCEDENTE e & INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, informando que os pagamentos deverdo ser
direcionados ao cessionario e 0s respectivos dados bancarios necessarios para a

realizacdo da transferéncia.
Recebimento de indenizagdo pelos FINANCIADORES

47.5.10 PODER CONCEDENTE utilizara a indenizacio devida & CONCESSIONARIA,
observada a ordem de prioridades da Subclausula 47.4.2.1, para pagamento, diretamente aos
FINANCIADORES, de eventuais parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA

relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,
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acrescida dos juros e demais encargos contratuais pactuados.

475.20 disposto nesta Subclausula 47.5 ndo simboliza a assuncdo pelo PODER
CONCEDENTE de divida da CONCESSIONARIA junto aos FINANCIADORES.

47.5.30 pagamento de indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES podera ocorrer por
solicitagio expressa da CONCESSIONARIA, na forma da Subclausula 32.5.1.

47.5.3.1 A solicitacdo de que trata o Subclausula anterior podera acontecer a qualquer
tempo, com o objetivo de cumprir condicdo advinda do CONTRATO DE
FINANCIAMENTO firmado entre CONCESSIONARIA e seus FIANCIANDORES e
devera ser acompanhada do referido instrumento e da demonstracdo dos valores das
parcelas em aberto relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a

BENS REVERSIVEIS, acrescida dos juros e demais encargos pactuados.

47.5.4 Caso a CONCESSIONARIA n#o realize solicitagdo de que trata a Subcléusula 47.5.3, 0s
FINANCIADORES poderdo formular pedido de recebimento de valores indenizatdrios
direcionado a0 PODER CONCEDENTE, com c6pia @ CONCESSIONARIA, acompanhado da:

i. comprovacdo de que o direito ao recebimento de pagamentos derivados de
indenizacdo encontra-se previsto nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
firmados pelo CONCESSIONARIA e de que tais contratos encontram-se vigentes,
informando, ainda, se ha algum litigio em torno da validade ou do escopo dos referidos

instrumentos ou a respeito das obrigacdes neles veiculadas;

ii. indicacdo dos valores das parcelas em aberto, devidas pela CONCESSIONARIA,
acompanhada de eventuais outros documentos que comprovem a divida e suas

caracteristicas.

47.5.5Recebido o comunicado de que trata a Subclausula 47.5.4, o PODER CONCEDENTE
devera encaminha-lo 8 CONCESSIONARIA, para que ela se manifeste, no prazo de 10 (dez)
dias, a respeito do pedido dos FINANCIADORES. Na hipétese do siléncio da
CONCESSIONARIA, considerar-se-4 que ndo ha oposicio ao pedido formulado pelos
FINANCIADORES.

47.5.6 A partir da manifestagdo da CONCESSIONARIA, 0 PODER CONCEDENTE, no prazo

méaximo de 90 (noventa) dias:

i. caso entenda como configurado o direito ao recebimento de parcela da

indenizacgdo decorrente da extingdo do CONTRATO, devera adotar medidas para que
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se promova o pagamento aos FINANCIADORES;

ii. caso entenda haver duvida fundada a respeito do montante, liquidez ou
exigibilidade do valor devido aos FINANCIADORES, o PODER CONCEDENTE
podera optar por realizar o pagamento do montante indenizatorio diretamente a
CONCESSIONARIA ou pela consignacio em pagamento do valor em questdo na
forma do art. 547 do Cédigo de Processo Civil.

47.5.6.1 A possibilidade de pagamentos diretos aos FINANCIADORES pelo PODER
CONCEDENTE tera como limite méaximo o valor da indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA pela extingéo antecipada do CONTRATO, observada a ordem de
prioridades da Subclausula 47.4.2.1.

47.5.6.2 Eventual diferenca entre o valor efetivamente devido aos FINANCIADORES
e o valor pago pelo PODER CONCEDENTE nos termos dessa Subclausula 47.5.6.1,
devera ser adimplida diretamente pela CONCESSIONARIA.

47.5.7 Observado o estabelecido nas Subclausulas anteriores, 0 pagamento diretamente aos

FINANCIADORES podera ser realizado por meio de uma das seguintes opcoes:

i. adocdo das mesmas condigdes de pagamentos previstas nos CONTRATOS DE

FINANCIAMENTO, no que toca a periodicidade e encargos incidentes; ou
ii. pagamento de valores consolidados da divida.

47580 PODER CONCEDENTE comunicarda a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a realizacio de pagamentos diretamente aos FINANCIADORES, n&o podendo
a CONCESSIONARIA se opor a tal pedido.

47.5.90 pagamento direto aos FINANCIADORES representara a quitagdo das obrigac6es do
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA no montante equivalente ao valor

pago.
48 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

48.1 Ao longo dos Gltimos anos da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera autorizar
terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturacdo de novos procedimentos

licitatdrios, realizacdo de novas obras ou outros fins de interesse publico.

48.2  Enquanto n&o cumprido o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL e emitido o
TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, nos termos previstos no
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CADERNO DE ENCARGOS, nio sera liberada a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

48.2.1Caso o0 TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL n3o seja
emitido em até 120 (cento e vinte) dias apds o advento do termo contratual, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO seré liberada.

48.3  Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA néo fara jus a qualquer
indenizacéo relativa a investimentos referentes aos BENS REVERSIVEIS em decorréncia do término
do PRAZO DA CONCESSAO.

49 CONDIQC)ES RESOLUTIVAS DO CONTRATO
49.1 O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente caso ocorra as seguintes hipo6teses:

i. por quaisquer das PARTES, no caso de atraso, ndo decorrente de fato ou ato atribuivel
as PARTES, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para configuracao
da DATA DE EFICACIA e que inviabilize 0 CONTRATO do ponto de vista econdmico-

financeiro;

ii. pelo PODER CONCEDENTE, no caso de materializacdo de eventos de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR, gquando tais eventos ndo forem seguraveis e que
inviabilizem a continuidade da CONCESSAO do ponto de vista econémico-financeiro,

observada a Subclausula 41.1.1;

iii. pela CONCESSIONARIA, no caso de advento de qualquer alteracéo legislativa ou
outro evento que impeca ou de qualquer forma inviabilize o0 SISTEMA DE LIQUIDEZ ou 0s
MECANISMOS DE PAGAMENTO, tais como, a desvinculagdo das receitas da CIP sem que
ocorra sua complementacao ou substituicdo prévia ou a alteracéo de sua base de célculo ou de

outras condic@es legais que impacte sua arrecadacdo nos seguintes termos:

a. antes da emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO
I e 11, resultando em valor de arrecadacdo da CIP que seja insuficiente para
o adimplemento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA OFERTADA,
COTA EXPANSAO, valor monetério real relativo ao consumo de energia
elétrica destinada & ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga
pelo PODER CONCEDENTE e taxa de arrecadacdo cobrada pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA,;

b. apos a emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO |

e Il, resultando em arrecadacdo anual da CIP para valor inferior ao
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resultante da formula abaixo:

CIP, = (CME,4; + COTA EXPANSAO 1 + CERyyq + TAgs1) x (1 + IPCA,4,) + (1
— DRM,)

Em que:
CIP, = CIP arrecadada nos 12 (doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL;

CME,., = Projecio anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para 0s
12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

COTA EXPANSAOA_,_l = Projecdo anual do LIMITE MENSAL DE COTA
EXPANSAO para 0s 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL ;

CER4., = Valor monetario real relativo ao consumo de energia elétrica destinada a
ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga pelo PODER CONCEDENTE
nos 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL ;

TA,., = Projecdo anual da taxa de arrecadacgdo cobrada pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA para fins de arrecadacdo da CIP para os 12 (doze) meses
subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

IPCA, ., = projecdo do IPCA, divulgado pelo Banco Central, referente aos 12 (doze)
meses subsequentes ao MES CONTRATUAL;

DRM, = percentual de desvinculacao das receitas oriundas da CIP realizada nos 12
(doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL, nos termos do artigo 76-B do Ato

das Disposi¢des Transitdrias, ou norma que venha substitui-lo.

49.2 A extingdo antecipada do CONTRATO sera iniciada pela PARTE interessada mediante
comunicacdo formal a outra PARTE, com a indicagdo da(s) hipotese(s) que fundamenta(m) o pleito,
dos eventos que motivam a sua requisi¢cdo e da demonstragdo de seu impacto sobre a viabilidade

econdmico-financeira da CONCESSAO, devendo ainda ser instruida:

i na hipotese prevista na Subclausula 49.1.i, com a exposi¢do dos fatos que ensejaram
0 atraso para a configuracio da DATA DE EFICACIA;

ii. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.ii, com descrigdo e comprovagao do evento
de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR ndo seguravel;
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iii. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.iii, com cépia da alteragdo legislativa ou
comprovacao do evento;

49.3 A PARTE que receber a comunicacdo de que trata a Subclausula 49.2, devera se manifestar
sobre o mérito do pedido de extingdo antecipada em até 30 (trinta) dias.

49.3.1Quando a comunicacdo for formulada pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, em sua manifestacdo, analisara a auséncia de fatos imputaveis a
CONCESSIONARIA, a adequacio dos eventos narrados s hipoteses de extin¢ao antecipada e

a efetiva inviabilizagdo econdmico-financeira do projeto.

49.4 Havendo acordo quanto ao cabimento da extincdo antecipada, a CONCESSIONARIA sera

indenizada:
i. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.i, pelo VALORES DE RESSARCIMENTO;

ii. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.ii, pelo valor obtido conforme férmula
definida pela INDENIZACAO 2.

iii. na hipdtese prevista na Subclausula 49.1.iii, pelo valor obtido conforme formula
definida pela INDENIZACAO 1.

495 A extincdo antecipada da CONCESSAO sera formalizada mediante acordo entre as PARTES
ou, em caso de divergéncia, mediante decisdo exarada nos termos dos procedimentos de resolucéo de
disputas estabelecidos no CONTRATO.

50 ENCAMPACAO

50.1 O PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 37 da LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
poderd, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de interesse publico, mediante lei
autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizacdo, a ser calculada nos termos da Subclausula
abaixo.

50.2  Aindenizagdo devidaa CONCESSIONARIA em caso de encampacao devera seguir a formula
definida pela INDENIZACAO 1.

50.2.1 0 pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a quitacéo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em razdo da
indenizagdo por encampacdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou

judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizag@es, inclusive, por lucros cessantes e danos
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emergentes.
51 CADUCIDADE

51.1 O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAOQ, sem prejuizo das

hipoteses previstas na legislacao aplicavel, na ocorréncia dos seguintes eventos:

i condenac&o judicial da CONCESSIONARIA ou de seus controladores por sonegacao

de tributos, inclusive contribuicfes sociais, ou corrup¢do, assim definidos na legislacao afeta;

ii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de renovacdo anual da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou
fianca bancéria, ndo remediado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou de proceder a
reposicdo do montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilizacdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagio de contratar ou manter
contratadas as apdlices de seguros previstas no CONTRATO, por prazo superior a 90

(noventa) dias;

iv. obtencéo de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro)
por 4 (quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo

de 5 (cinco) anos consecutivos;

V. obtencdo de nota igual a 0 (zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 4
(quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5

(cinco) anos consecutivos, ainda que os critérios sejam diferentes;

Vi. paralisacdo dos SERVICOS objeto da contratagdo, por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA;

vii. a CONCESSIONARIA perder as condicbes econdmicas, técnicas ou operacionais

para manter a adequada prestacdo dos SERVICOS;

viii. a CONCESSIONARIA nio quitar as penalidades pecuniarias impostas por infragdes,

nos devidos prazos;

iX. a CONCESSIONARIA n#o atender a intimagio do PODER CONCEDENTE, dentro

do prazo por ele estipulado, no sentido de regularizar a prestacdo dos SERVICOS;

X. a CONCESSIONARIA n3o atender a intimag&o do PODER CONCEDENTE para, em

180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentac&o relativa a regularidade fiscal, no curso
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da CONCESSAO;

Xi. a CONCESSIONARIA fraudar informagdes prestadas a0 PODER CONCEDENTE,
dentre as quais as relativas a0 CADASTRO ou ao volume de RECEITAS ACESSORIAS
obtido;

Xii. no caso de transferéncia ou modificacdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou
cessdo do CONTRATO, sem a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, quando assim
exigido no CONTRATO;

xiii.  préatica reincidente de infracdes que cologquem em risco a seguranca dos USUARIOS

ou a prépria existéncia dos SERVICOS;

xiv.  se houver reducdo do capital social abaixo do valor de SUBSCRICAO E
INTEGRALIZAGCAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL antes da emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA;

XV. incidéncia de autuacGes administrativas que ensejem a aplicacdo de multas contratuais
que somem, em seu valor agregado, 30% (trinta por cento) da INDENIZACAO 2,

considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa;

xvi.  decisdo(Bes) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a
danos causados pela CONCESSIONARIA, ndo seguraveis ou cujo valor supere o valor
coberto pelos seguros, e cujo valor agregado corresponda a 30% (trinta por cento) da
INDENIZACAO 2;

Xvii.  se, em até 24 (vinte e quatro) meses apos o término da FASE I, for verificado o
alcance de percentual igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) aos percentuais de
eficientizacdo, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, para os MARCOS DA
CONCESSAO; e

xviii. se a CONCESSIONARIA n&o concluir, por motivos decorrentes de riscos alocados a
CONCESSIONARIA, a implantagdo de todos os MARCOS DA CONCESSAOQO em até 12
(doze) meses do prazo previsto para encerramento da FASE Il, conforme CADERNO DE
ENCARGOS.

51.2 O PODER CONCEDENTE ndo podera declarar a caducidade da CONCESSAO com relagio
ao inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da
CONCESSAO cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia
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de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR né&o seguravel.

51.3 A declaragdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificacio do
inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito
a ampla defesa e ao contraditorio.

51.4 Nao sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
CONCESSIONARIA, sendo-Ihe dado, em cada caso, prazo ndo inferior a 30 dias, para corrigir as
falhas e transgressfes apontadas e para 0 enquadramento nos termos contratuais, sem prejuizo da

possibilidade de aplicacdo de multas ou outras penalidades previstas no CONTRATO.

51.4.1 A instauracdo de procedimento administrativo para a verificagdo dos inadimplementos
da CONCESSIONARIA, com oferecimento do prazo para defesa, serd imediatamente
comunicada pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES e aos emitentes da
GARANTIA DA EXECU(;AO DO CONTRATO.

51.4.2 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera
declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacdo prévia, calculada

no decurso do processo e de acordo com as Clausulas deste CONTRATO.

51.5 A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de CADUCIDADE é limitada as
parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalacdo e manutencdo dos bens, ainda nao
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO,

sendo calculada conforme a formula definida para a INDENIZACAO 2.

51.6  Na hipdtese de declaracdo da CADUCIDADE, sera aplicada & CONCESSIONARIA a

penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a administragio ptblica do MUNICIPIO.
52 RESCISAO

52.1 O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante acio
judicial, especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER

CONCEDENTE, em especial nas seguintes hipoteses:

i. expropriacdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participacdo societaria da CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE ou por

qualquer outro 6rgéo publico;

ii. inadimplemento contratual, por mais de 2 (dois) meses, do pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO ou BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA e desde que esgotada a garantia representada pelo saldo da CONTA
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RESERVA e CONTA EXPANSAO;

iii. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, com relagdo ao pagamento de
qualquer outra obrigacao pecuniaria superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR
DO CONTRATO, que seja devida nos termos deste CONTRATO e para qual ndo seja
efetuado o pagamento em até 2 (dois) meses da respectiva data de vencimento;

iv. descumprimento de obrigagcbes pelo PODER CONCEDENTE, que gere um
desequilibrio econémico-financeiro contratual, cujo procedimento de recomposicdo ndo seja
concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO, por motivos imputaveis ao PODER
CONCEDENTE;

V. ndo contratacdo pelo PODER CONCEDENTE da INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO ou desrespeito

ao dever de manter a referida entidade contratada durante toda vigéncia da CONCESSAO;

Vi. descumprimento das regras de composicdo e manutencdo do SALDO MINIMO DA
CONTA RESERVA e SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO pelo prazo de 90

(noventa) dias consecutivos;

vii. suspensdo do CONTRATO, por ordem escrita do PODER CONCEDENTE, por prazo

superior a 3 (trés) meses;

viii.  repetidas suspensdes do CONTRATO, por ordem escrito do PODER
CONCEDENTE, que totalizem 90 (noventa) dias Uteis;

iX. ndo emissao, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE ENTREGA DOS BENS
E TRANSFERENCIA DO SERVICO, em até 4 (quatro) meses, contados do prazo indicado
para o término da FASE 0.

52.2 A rescisdo pelas hipdteses previstas nas Clausulas 52.1.Erro! Fonte de referéncia ndo e
ncontrada., 52.1.Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., 52.1.Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada. e 52.1.ix, ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacéo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que a CONCESSIONARIA

tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido.

52.3  Sera facultado & CONCESSIONARIA a opcdo pelo processamento do pedido de rescisdo

junto ao tribunal arbitral.

52.3.1 A CONCESSIONARIA devera notificar o0 PODER CONCEDENTE quanto a sua

intencdo de rescindir o CONTRATO, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo
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PODER CONCEDENTE.

52.4  Os inadimplementos do PODER CONCEDENTE listados na Subclausula 52.1 autorizam a
CONCESSIONARIA a suspender imediatamente todos e quaisquer investimentos.

52.4.1 A suspensdo dos investimentos ndo podera implicar na interrupcao das atividades de
operacdo e manutencdo da infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA e dos demais
SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA, os quais somente poder&o ser interrompidos
ou paralisados ap6s 90 (noventa) dias do proferimento da decisdo arbitral que determinar a
rescisdo do CONTRATO.

52.4.2Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, a CONCESSIONARIA ficara
desobrigada a renovar a GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO ou de endossar as
apolices de seguro até o adimplemento pelo PODER CONCEDENTE.

52.4.2.1A desobrigagio de renovacdo da GARANTIA DA EXECUCAO DO
CONTRATO e de endosso das apdlices de seguro também sdo aplicaveis a hipotese de
suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.4.3Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila, sem a necessidade de formalizacdo de termo aditivo.

52.4.3.1A prorrogacdo da Subclausula acima também se aplica na hipbtese de
suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.5 A indenizacio devida 8 CONCESSIONARIA em caso de Rescisdo devera seguir a formula
definida para a INDENIZACAO 1.

53 ANULACAO

53.1. Constatada nulidade, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da
execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do CONTRATO somente serd adotada na hipdtese em
gue se revelar medida de interesse publico, com avaliacdo, dos aspectos previstos no art. 147 da LEI
FEDERAL DE LICITACOES.

Pégina 107 de 124



53.1.1. A declaracdo de nulidade operaré retroativamente, impedindo os efeitos juridicos

que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

53.1.1.1.  Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fatica anterior, a nulidade seréa
resolvida pela indenizacdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuracdo de
responsabilidade e aplicacdo das penalidades cabiveis.

53.1.1.2. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade
da atividade administrativa, podera decidir que ela sé tenha eficacia em momento futuro,
suficiente para efetuar nova contratacdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel

uma Unica vez.

53.2. A nulidade ndo exonerard& o PODER CONCEDENTE do dever de indenizar a
CONCESSIONARIA pelo que houver executado até a data em que for declarada, bem como por outros
prejuizos regularmente comprovados, desde que a nulidade ndo seja imputavel a
CONCESSIONARIA, promovendo-se a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, conforme
art. 149 da LEI FEDERAL DE LICITA(;OES.

53.2.1. Caso a nulidade seja imputavel apenas ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA ser4 indenizada conforme a formula definida pela INDENIZACAO 1 e

por outros prejuizos regularmente comprovados.

53.2.2. Caso a anulacio seja imputavel 8 CONCESSIONARIA, a indenizagio observara os
critérios e procedimentos para INDENIZACAO 2.

54 FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINCAO DA
CONCESSIONARIA

54.1 A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia
decretada por sentenga judicial transitada em julgado, requeira recuperagdo judicial ou extrajudicial
que impossibilite a execucdo deste CONTRATO ou, ainda, no caso de extincdo da
CONCESSIONARIA.

54.2 E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adogdo de
mecanismos de acompanhamento  periédico da situagdo  econdmico-financeira  da
CONCESSIONARIA, para assegurar a manutencio das CONDICOES DE HABILITACAO exigidas

durante o procedimento licitatério.

54.3  N&o podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA

falida ou extinta, sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em
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que se encontram os BENS REVERSIVEIS e a CONCESSIONARIA efetue 0 pagamento das quantias
devidas a0 PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou a qualquer outro titulo.

544 No caso de extincgdo do CONTRATO pela causa indicada nessa Clausula, o PODER
CONCEDENTE devera indenizar a CONCESSIONARIA conforme a férmula definida pela
INDENIZACAO 2.

CAPITULO X - RESOLUCAO DE DISPUTAS
55 DISPOSICOES GERAIS

55.1  Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirao e
buscardo dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instancias diretivas com poderes para

decisao.

55.2 A PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas

alegacOes acerca da disputa e sugestdo para sua solugéo.

55.2.1 A PARTE notificada terda um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da

notificacdo, para se manifestar sobre a proposta.

55.2.2Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo ou elucidacdo apresentada, as
PARTES dardo por encerrada a disputa e tomardo as medidas necessarias para implementar o

que foi acordado.

55.2.3Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda da solucdo apresentada, devendo,

nessa hipétese, apresentar uma proposta alternativa para o fim do impasse.

55.3 A submisséo de qualquer questdo aos mecanismos de resolugdo de disputas previstos nesse
CONTRATO néo exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposi¢fes do
CONTRATO e das determinacGes do PODER CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupcéo do
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, que deverdo continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisdo seja obtida relativamente

a matéria em causa.

55.3.1Somente se admitird a paralisacdo dos SERVICOS quando o objeto da divergéncia
implicar riscos a seguranga de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniéncia de

deciséo vinculante que ordene a imediata paralisacdo dos SERVICOS.
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55.4  As divergéncias a respeito das seguintes matérias deverdo ser apresentadas e processadas
perante a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, previamente & adogéo da arbitragem para a

sua solucéo:
i divergéncias a respeito do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

ii divergéncias a respeito do calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
da COTA EXPANSAO, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e do valor de
compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS;

iii  divergéncia sobre pleitos de reequilibrio econdmico-financeiros, a abranger, dentre
outras, as divergéncias sobre o resultado de processo de recomposicao do equilibrio
econdémico-financeiro conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou sobre pleitos

apresentados, mas ndo processados no prazo previsto neste CONTRATO.

55.5 Em relagdo a matérias ndo mencionadas na Subclausula 55.4, as PARTES terdo liberdade para
eleger, dentre os mecanismos de resolucdo de disputas previstos no CONTRATO, aqueles que
entenderem adequados, conforme o caso, para a protecdo dos seus direitos e prerrogativas, sem que
seja observada uma ordem de precedéncia entre os mecanismos de solucdo de divergéncias em

questao.

55.6  Caso venha a ser exigido o credenciamento da institui¢do prevista nas Subclausulas 57.1.2 e
58.2 deste CONTRATO junto a 6rgéo competente do MUNICIPIO na forma de norma municipal que
venha a ser editada e, por qualquer motivo, a instituicdo indicada ndo venha a ser credenciada, a
CONCESSIONARIA devera indicar lista triplice de instituicdes arbitrais credenciadas, cabendo ao
PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunicagdo escolher uma delas.

55.7  Caso inexistam instituicGes credenciadas na forma de norma municipal que vier a ser editada,
ser4 obrigatoriamente adotada, conforme o caso, a instituicdo a que se referem as Subclausulas 57.1.2
e 58.2.

56 MEDIACAO

56.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poderao fazer

uso do procedimento da mediag&o, nos termos da Lei Federal n® 13.140, de 26 de junho de 2015.

56.1.1Salvo estipulacdo distinta acordada entre as PARTES, a mediacdo referente ao
CONTRATO seré conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos

previstos no regulamento de mediacdo da institui¢do indicada na Subclausula 58.2, conforme
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art. 22, 81° da Lei Federal n°® 13.140, de 26 de junho de 2015, prevalecendo, em caso de
discrepancia, o disposto nesta Subclausula.

56.1.2 Salvo disposicdo em contrério no termo de mediagdo ou de acordo no curso do
procedimento, a mediacao sera encerrada apds o prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura
do termo de mediacéo pelas PARTES.

56.2 O ndo comparecimento da PARTE convidada a primeira reunido de mediagdo acarretard a
assuncdo por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorarios sucumbenciais, caso
venha a ser vencedora em procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da mediacdo para a

gual foi convidada.

56.3  Apos a primeira reunido de mediacdo, quaisquer das PARTES podera solicitar o encerramento

do procedimento de mediacdo sem que Ihe seja aplicavel sancéo ou 6nus.

56.4 A proposta do mediador ndo sera vinculante para as PARTES, as quais decidirdo de forma

autdbnoma e independente a respeito de sua aceitagdo ou recusa.

56.5 Caso aceita pelas PARTES a solucdo amigavel proposta pelo mediador sera levada a termo e
firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteracdo das condi¢Ges contratuais, serd incorporada ao

CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.
56.6  Considerar-se-4 encerrado o procedimento de mediacdo nas seguintes hipdteses:
i diante da formalizac8o de acordo entre as PARTES;

ii apos a primeira reunido, em caso de declaracdo de qualquer das PARTES de falta de

interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo; ou

iii por decisdo do mediador, quando entender ndo se justificarem novos esforgcos para a

obtencg&o de consenso.
57 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

57.1  Qualquer das PARTES podera convocar a instauragdo de COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS (Dispute Board) especifica (ad hoc) para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza
técnica durante a execucdo do CONTRATO.

57.1.1 As PARTES poder&o acordar que a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS tenha

funcionamento permanente.

57.1.2 As PARTES também poder&o acordar que as funcdes da COMISSAO DE SOLUCAO
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DE DISPUTAS sejam exercidas pelo Comité de Prevencdo e Solucéo de Disputas da Camara
de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), hipotese em que os procedimentos para instauragao
e funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo observar o
Regulamento Para o Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas da CAM-CCBC.

57.1.3Havendo conflito entre o disposto no Regulamento Para o Comité de Prevencéo e Solugéo
de Disputas da CAM-CCBC e o disposto neste CONTRATO, prevalecera o disposto no presente
CONTRATO.

57.2 A PARTE interessada solicitara a instauracio da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS a partir da configuracdo de evento causador da controvérsia, por meio de comunicacdo
enderecada a outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

57.3 Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados
da solicitacéo para instauracdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4  Os membros da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serfo designados da seguinte

forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberagdes:
i. um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
ii. um membro pela CONCESSIONARIA; e

iii. um membro, com comprovada especializacdo na matéria objeto da divergéncia, que
ocupara a funcdo de Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS e sera

escolhido:

a. pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipétese de divergéncias acerca da
CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO, BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA, RECEITAS ACESSORIAS ou de questdes
técnicas relacionadas ao SISTEMA DE MENSURA(;AO DE DESEMPENHO:; ou

b. em comum acordo entre as PARTES, na hip6tese de divergéncias acerca das demais
matérias apresentadas 8 COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS.

57.4.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE ou as PARTES, conforme o caso, deverdo indicar
0 terceiro membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS no prazo de 15 (quinze)
dias contados da solicitacio para instauracio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.2Na hipotese de auséncia de indicagdo de qualquer membro da COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS ou na falta de acordo em relacdo a indicagdo do Presidente da
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57.5

COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, as PARTES deverfo obrigatoriamente aderir ao
Regulamento Para o Comité de Prevencéo e Solucéo de Disputas da CAM-CCB e a respectiva
nomeacao dos membros ficara a cargo do Presidente da CAM-CCBC.

57.4.2.1 A nomeacéo de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS pelo
Presidente da CAM-CCBC ocorrera caso as PARTES ou VERIFICADOR
INDEPENDENTE, conforme o caso, ndo tenham exercido seu direito a nomeagao no
prazo de 90 (noventa) dias contados do fim do termo definido nas Subclausulas 57.3 e
57.4.1.

57.4.30s membros indicados para compor a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
além das qualificagdes previstas no Regulamento DB — CAM-CCBC deverdo, ainda, observar

0s seguintes requisitos minimos:
i. estar no gozo de plena capacidade civil,

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que Ihe for submetido, relacdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspeicdo de juizes, conforme previsto no

Cadigo de Processo Civil; e

iii. ter notdrio e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto de competéncia
da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.40 presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera nomear terceiro
com formacao juridica para secretariar as atividades e realizar o assessoramento na aplicacdo

do Direito.

Ap6s a instauracio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, o procedimento para

solucdo de divergéncias se iniciard mediante a comunicacdo a outra PARTE de que uma solicitacdo
de pronunciamento foi apresentada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.6

57.5.1 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS constituida e 8 PARTE reclamada, juntamente com cépia de todos os documentos

necessarios para a compreensao da demanda.

57.5.2No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagdo referida na
Subcléusula 57.5, a PARTE reclamada apresentara as suas alegacdes relativamente a questdo
formulada, juntamente com coOpia de todos 0s documentos necessarios para a compreensado de

suas alegagdes.
A COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera solicitar & PARTES, por escrito, a
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apresentacdo de manifestagdes ou documentos complementares ou realizar diligéncias, tais como,
convocar reunides, realizar visitas técnicas aos locais de execu¢do do CONTRATO e audiéncias,
interrogar as Partes ou seus representantes, convocar testemunhas para prestar esclarecimentos sobre
a controvérsia em andlise e determinar a realizacdo de prova técnica, sem prejuizo das demais

providéncias que entenda cabiveis.

57.6.1 A duracdo da instrucdo probatdria a que se refere a subclausula anterior devera ocorrer
no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo das alegacBes a que ser refere a

Subclausula 57.5.2, prorrogavel por igual periodo.

57.7 Finalizada a instrucdo probatéria e tendo havido a producdo de provas adicionais as
apresentadas no requerimento e na resposta iniciais, as PARTES sera facultado, por meio de

notificacdo, a apresentacao de alegag@es finais no prazo de 10 (dez) dias.

57.8 O provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS sera emitido em um prazo
maximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, a contar, conforme o caso, do
decurso do prazo a que se refere a Subclausula 57.5.2 ou, em havendo instrucao probatéria, do decurso

do prazo das alegacdes finais a que se refere a Subclausula 57.7.

57.8.10s pareceres da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo considerados

aprovados se contarem com o voto favoravel da maioria de seus membros.

57.8.2 0 membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS que eventualmente discordar

do provimento final explicitard por escrito as suas razdes.
57.8.30 provimento final devera, de forma objetiva e concisa, conter:
i.  breve relatério da controvérsia;
ii. sumario do procedimento seguido;
iii. os fundamentos em gue se baseou a deciséo;
iv. adecisdo quanto a divergéncia apresentada; e
v. adata, local, e a assinatura de todos os membros.

57.8.4Caso qualquer membro esteja impossibilitado ou recuse assinar o provimento final,

cabera ao Presidente certificar tal fato.

57.8.5Qualquer parte poderd solicitar a corre¢do de erro formal ou o esclarecimento sobre

omissdo, duvida ou contradicdo de decisdo interlocutéria ou de um provimento final, no prazo
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de 10 (dez) dias ap6s o seu recebimento.

57.8.6 A resposta da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS sera proferida dentro de 10
(dez) dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 10 (dez) dias para a contraparte

se manifestar.

57.9 A decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS retratada no provimento final a
que se refere a Clausula 57.8 seré vinculante até que sobrevenha eventual deciséo arbitral, confirmando
a decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ou modificando-a.

57.9.1Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento arbitral no prazo
maximo de 5 (cinco) anos, a contar da decisio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,

esta sera considerada aceita, prescrito o direito de as PARTES a impugnarem.

57.9.2 Caso aceita pelas PARTES, a solucdo proposta pela COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS sera levada a termo e firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteracdo das

condi¢des contratuais, sera incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

57.10 A participacdo das PARTES neste procedimento de resolucdo de controvérsias € obrigatdria,

sob pena de revelia.

57.11 A submissdo de qualquer questdo 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS n#o exonera

as PARTES de dar integral cumprimento as suas obrigacdes contratuais.

57.12 As custas e despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS serdo divididas da seguinte forma:

i eventuais custas relativas a Taxa de Registro, Taxa de administracdo e Fundo de
Despesas do Comité de Prevencdo e Solu¢do de Disputas da CAM-CCBC serdo de
responsabilidade integral da CONCESSIONARIA;

i cada PARTE arcara individualmente com os honorarios dos membros da COMISSAO
DE SOLU(;AO DE DISPUTAS por ela indicados;

iii as demais custas e despesas relativas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS
serdo adiantadas pela CONCESSIONARIA e reembolsados pelo PODER CONCEDENTE ao
final do procedimento, em montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores

dispendidos.

57.13 Exceto se houver acordo entre as PARTES em sentido diverso, a COMISSAQ DE SOLU(;AO

Pégina 115 de 124



DE DISPUTAS teré poderes para deliberar sobre todos os assuntos relativos ao procedimento aplicavel
e tomar as medidas necessarias para o cumprimento de suas func¢des, em especial para suprir eventuais

lacunas no que toca as regras e condi¢des para seu funcionamento.

57.14 A PARTE interessada na solugdo de uma controvérsia podera acionar diretamente a
arbitragem, ficando dispensada de aguardar um provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, nas seguintes hipéteses:

i. quando, por razdes que ndo forem imputaveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS n#o tiver sido instaurada em até 150 (cento e cinquenta dias)

contados da solicitacdo a que se refere a subclausula 57.2;

ii. quando, por razbes que ndo forem imputaveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS néo tiver preferido um provimento final no prazo maximo

estabelecido na Subclausula 57.8.
58 ARBITRAGEM E FORO

58.1  Na forma disciplinada pela Lei Federal n° 9.307 de 23 de setembro de 1996, as PARTES
concordam em resolver por meio de arbitragem quaisquer disputas que decorram da execucdo do
CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde que

relativos a direitos patrimoniais disponiveis.

58.2  As PARTES indicam o Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-
Canada (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias submetidas a arbitragem, nos
termos deste CONTRATO.

58.2.1Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo do Centro de Arbitragem e
Mediacdo da Cadmara de Comércio Brasil-Canadad (CAM-CCBC), sera eleita outra cAmara para

0 processamento da arbitragem.

58.2.2 No caso de extingdo da instituicio escolhida, a CONCESSIONARIA devera indicar lista
triplice de instituicGes arbitrais, cabendo ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias

contados da comunicacéao escolher uma delas.

58.3  As decisBes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a
legislacdo aplicavel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

58.3.1 A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de
Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM- CCBC), vigente na data

em que a arbitragem for iniciada.
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58.4 A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma
oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

58.4.1 Poderao ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com tradugdo
apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao seu significado.

58.4.2Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do PODER
CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo as decisdes produzidas

em versdes em portugués e em inglés, ou outra lingua estrangeira.

58.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, as PARTES deverdo arcar com as despesas
relacionadas a traducdo dos seus respectivos documentos, de modo que estes custos nao

compordo os custos e despesas processuais para fins de sucumbéncia.

58.4.4 Havendo divergéncias entre o conteido das decisdes ou dos documentos nas versdes em
lingua portuguesa e em lingua estrangeira prevalecerd o conteiido das versdes confeccionadas

em lingua portuguesa.

58.5 A arbitragem sera conduzida por 1 (um) arbitro de reconhecida idoneidade e conhecimento da

matéria a ser decidida, o qual sera escolhido em comum acordo pelas PARTES.

58.6  Na&o havendo consenso entre as PARTES para escolha do arbitro, ele serd indicado pelo Centro
de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), observados os

termos e condicBes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

58.6.10 arbitro devera possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida no

processo arbitral.
58.6.2 O arbitro deve, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:
i. estar no gozo de plena capacidade civil; e

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagcdes que
caracterizem casos de impedimento ou suspensdo de juizes, conforme previsto no

Cadigo de Processo Civil.

58.7  As decisOes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e vinculardo as

PARTES e seus sucessores.

58.8  Ascustas da arbitragem serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauragao do procedimento
arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo ressarcir a

PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento,
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excluindo-se apenas eventuais honorarios advocaticios.

58.8.1No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporcéo da sucumbéncia de cada

uma.

58.9 As PARTES elegem o Foro Central da Comarca do Municipio de Teixeira de Freitas/BA para
obter tutela de urgéncia porventura necessaria antes da formacao do tribunal arbitral; ou promover a
execucdo de medida de urgéncia, decisdo ou da sentenca proferida pelos mecanismos de solucéo de

controvérsia previstos neste CONTRATO.

58.10 Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipéteses de sigilo decorrentes da
lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando imprescindivel a seguranca da sociedade e
do Estado.

58.11 As PARTES reconhecem que as decisfes arbitrais poderdo ser regularmente executadas no
Brasil, seguindo o procedimento para execucdo contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o PODER

CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execugao.

58.12 Os controladores poderdo atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da
CONCESSIONARIA.
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CAPITULO XI - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS
59 REGRAS GERAIS DE PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS DOS USUARIOS

59.1 As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislagdo aplicavel sobre privacidade
e protecdo de dados pessoais, inclusive, sempre e quando aplicaveis, a Constituicdo Federal, a Lei
Federal n° 13.709/2018, o Cddigo Civil, a Lei Federal n° 8.078/1990, a Lei Federal n° 12.965/2014, o
Decreto n° 8.771/2016, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

59.2  As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUARIOS e terceiros, por
qualquer uma das PARTES, somente serd realizada na medida necesséaria para a execugdo do
CONTRATO, em conformidade com a legislacdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as

determinacdes de 6rgaos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria.

59.3  Cabera 8 CONCESSIONARIA proteger os dados pessoais dos USUARIOS a que venha a ter
acesso em virtude ou em consequéncia da execucdo deste CONTRATO, inclusive na prestacdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS, por meio da adocdo de medidas técnicas, fisicas e organizacionais
de seguranca da informacéo, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como
assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de servigos que, no exercicio das
suas funcdes, tenham acesso ou conhecimento das informacGes e dados pessoais tratados, estejam,

igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional.

59.4 A CONCESSIONARIA devera adotar medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que
protejam os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros da destruicéo, acidental ou ilicita, da perda, da
alteracdo, da comunicacdo ou difusdo ou do acesso nao autorizado, além de garantir que o ambiente
(fisico ou virtual) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais estejam estruturados de forma
a atender os requisitos de seguranca, aos padrfes de boas préaticas e de governanga e aos principios

gerais determinados em lei e na demais normas regulamentares aplicaveis.

59.5 A CONCESSIONARIA sera integral e individualmente responsavel por eventuais infragbes
cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, subcontratados,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em
relagdo as disposigdes deste CONTRATO e da legislagdo sobre de protecdo de dados pessoais ou por

qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros a que der causa.

59.5.1 A CONCESSIONARIA n3o sera responsabilizada por qualquer reclamagio ou relagio
processual, em &mbito administrativo ou judicial, decorrente de infragdo cometida pelo PODER
CONCEDENTE em relagéo aos dados pessoais dos USUARIOS e terceiros compartilhados pela

CONCESSIONARIA em cumprimento as obrigagBes previstas na legislagio e neste
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CONTRATO ou aos quais tenha acesso de qualquer outro modo.
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CAPITULO XII - PROPRIEDADE INTELECTUAL
60 PROPRIEDADE INTELECTUAL

60.1 A CONCESSIONARIA cede gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE, todos os projetos,
planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados na prestacdo dos SERVICOS, seja diretamente pela CONCESSIONARIA,

seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessarios:

i ao desempenho das funcBes que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao
exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou

i a continuidade da prestacdo adequada dos SERVICOS.

60.2  Os direitos de uso da propriedade intelectual relacionadas aos estudos e projetos elaborados
para prestacdo dos SERVICOS também serdo cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE.

60.3  Na hipotese de posterior alteracdo dos estudos e projetos pelo PODER CONCEDENTE, o

autor devera ser comunicado, e 0s registros serdo promovidos nos 6rgdos ou entidades competentes.
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CAPITULO XII1 - DISPOSIGOES FINAIS
61 DISPOSICOES FINAIS

61.1 O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer
das PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em renuncia, nem impede 0 seu exercicio posterior a
qualquer tempo, nem constitui novacao da respectiva obrigagdo ou precedente.

61.2  Sequalquer disposi¢do do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des

contidas no CONTRATO néo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

61.2.1 As PARTES negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposicOes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposicdes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

61.3 Cada declaragdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada
como uma declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha serd apenas
daquele gque a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das
PARTES.

61.4  As comunicacOes e as notificacbes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
(i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde

gue comprovada a recepcao; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

61.5  Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e 8 CONCESSAO deveréo ser redigidos
em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou

inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa devera prevalecer.

61.6  Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-d0 em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro

dia e se incluir o Gltimo dia do prazo.

61.7 Os aditivos a este CONTRATO terdo forma escrita e deverdo ser divulgados e mantidos a
disposicao do puablico no SITIO ELETRONICO e no PORTAL ONLINE.
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61.7.1 Para celebragdo dos aditivos devera ser utilizada assinatura eletrénica qualificada (padrdo
ICP-Brasil) ou de certificacao digital passivel de verificacdo de sua autenticidade.

61.7.2 Dispensa a celebragdo de termo aditivo, podendo ser registrado por simples apostila, as
seguintes situacoes:

i. variacdo do VALOR DO CONTRATO para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo
de precos previstos no préprio CONTRATO;

ii. atualizagBes, compensacGes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento previstas no CONTRATO;

iii.  alteracBes na raz&o ou na denominagéo social da CONCESSIONARIA;
iv.  empenho de dotaces orgcamentarias.

61.7.3 A formalizagéo do termo aditivo é condigdo para a execucdo, pela CONCESSIONARIA,
das prestagbes determinadas pelo PODER CONCEDENTE no curso da execugdo do
CONTRATO, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,

hipétese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

61.7.40s aditivos também deverdo ser divulgados no PORTAL NACIONAL DE
CONTRATACOES PUBLICAS, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis de sua assinatura.

61.8  Fica desde ja eleito o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas pelos mecanismos de
resolucdo de disputas previstos no CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam 0 CONTRATO em 1(uma) via digital.
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Teixeira de Freitas/BA, [e] de [e] de [e].

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPFE:
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